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Załącznik Nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. : „Przebudowa i rozbudowa mostu na potoku Rów 
w m. Ławnica w ciągu drogi powiatowej nr 1 142R Chrząstów – Malinie – Trześń, km 6+290 

wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu w km 6+265 ÷ 
6+315 oraz uzyskanie pozwolenia na budowę”   

 
A. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA. 
 

1. Stan istniejący. 
 

Przedmiotowy most na potoku Rów w m. Ławnica usytuowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 

1 142R Chrząstów – Malinie – Trześń, będącej w administracji Powiatowego Zarządu Dróg 

w Mielcu, w km 6+290. 

Obiekt o nośności 15 ton został wybudowany w roku 1969. Jest to obiekt 1-przęsłowy 

o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. 

Długość całkowita mostu wynosi 6,20 m. Szerokość użytkowa mostu – 5,50 m (jezdnia) + 

20,45 m (opaski bezpieczeństwa), a szerokość całkowita mostu – 6,80 m. 

Konstrukcja pomostu : płytowy żelbetowy. 

Ustrój nośny oparty jest na dwóch żelbetowych przyczółkach o nieznanym posadowieniu.  

Most usytuowany jest pod kątem 80˚ w stosunku do osi cieku.  

 
2. Stan projektowany. 
 
 2.1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać - w terminie 21 - 31 dni od daty 

podpisania umowy - dwa projekty koncepcyjne przebudowy mostu - zawierające opisy, 

podstawowe rozwiązania konstrukcyjne oraz szacunkowe koszty przebudowy dla obydwu 

koncepcji.  

Wraz z w/w projektami koncepcyjnymi Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-

terminowy prac projektowych. 

Zamawiający w ciągu 14 dni wskaże koncepcję, która będzie przedmiotem dalszych prac 

projektowych. 

 
2.2. Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe: 

- nowy obiekt mostowy powinien być usytuowany w miejscu istniejącego, 

- klasa obciążenia mostu – II - wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29.08.2019 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r poz.1642) oraz 

PN-EN 1991-2 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome 

mostów, 

- szerokość jezdni - 6,50 m,  

- obustronne chodniki o szerokości 2,00 m (bez krawężników i obrzeży), dojazdy do  mostu 

przebudować  na  takiej  długości,  aby  niweletę  jezdni  na  początku i  końcu 

przebudowywanych odcinków w płynny sposób dowiązać do rzędnych istniejącej jezdni, 

- klasa techniczna drogi – L, 

- klasa obciążenia ruchem – KR 3, 

- należy zaprojektować kanał technologiczny (po weryfikacji zasadności jego projektowania 

z uwzględnieniem istniejących sieci teletechnicznych w pasie drogowym), 

- należy dążyć do zlokalizowania wszystkich elementów projektowanego mostu i dojazdów 

w obrębie istniejącego pasa drogowego; jakiekolwiek wyjście poza pas drogowy należy 

uzgodnić na bieżąco z Zamawiającym, 
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- pozostałe parametry projektowe wg  ww. Rozporządzenia (Dz.U. z 2019 r poz.1642) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie warunków 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518). 

 
B. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI. 
 
B.1. Projekt techniczny 

1. Opis do projektu, 
2. Orientacja, 
3. Plan zagospodarowania terenu, 
4. Przekroje normalne, 
5. Profil podłużny, 
6. Przekroje poprzeczne, 
7. Szczegóły branżowe niezbędne do realizacji zadania; szczegóły konstrukcyjne. 
 
B.2. Projekt wykonawczy (PW). 

1. Część opisowo-obliczeniowa. 

1.1. Klauzula kompletności opracowania. 

1.2. Opis techniczny. 

1.3. Opis stanu istniejącego. 

1.4. Opis projektowanego obiektu mostowego. 

1.5. Nawiązania geodezyjne. 

1.6. Warunki posadowienia. 

1.7. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. 

1.8. Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót. 

1.9. Rozwiązania komunikacyjne na czas przebudowy obiektu. 

1.10. Ochrona przeciwpowodziowa w czasie robót. 

1.11. Przedmiar robót. 

1.12. Kosztorys ofertowy. 

1.13. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy mostu (PTOR). 

1.14. Projekt stałej organizacji ruchu (PSOR). 

      Projekty wymienione w pkt. 1.13 i 1.14 wykonać i zatwierdzić zgodnie  z Obwieszczeniem 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784). 

 
2. Część rysunkowa. 

2.1. Orientacja. 

2.2. Plan sytuacyjny. 

2.3. Topografia punktów wierzchołkowych i reperów. 

2.4. Schemat wytyczenia. 

2.5. Rysunki ogólne mostu : rzut, widok z boku i przekroje podłużne oraz poprzeczne. 

2.5. Profil podłużny : drogi i cieku. 

2.6. Przekroje poprzeczne : drogi i cieku. 

2.7. Przekroje normalne. 

2.8. Inwentaryzacja mostu istniejącego.  

2.9. Etapowanie robót. 

2.10. Wszystkie niezbędne do realizacji zadania szczegóły konstrukcyjne. 
 

3. Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych (SST). 
 

4. Raport oddziaływania na środowisko  (przedkładany odrębnie – gdy będzie wymagany). 
 

5. Operat wodnoprawny (przedkładany odrębnie).  
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6. Pozwolenie wodnoprawne (przedkładane oddzielnie). 
 
7. Kompletny wniosek  do administratora cieku o zawarcie umowy użytkowania (dzierżawy) 

gruntów Skarbu Państwa (przedkładane oddzielnie). 
 

8. Kosztorys inwestorski (przedkładany odrębnie). 
 
C. WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE 
 
1. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami nw. 

ustaw i rozporządzeń :  

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2021 poz. 2454),  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458),  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29.08.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2019 r poz.1642),  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie warunków techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518). 

2. Kosztorys inwestorski powinien być sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. – j.w. - (Dz.U.2021 poz. 2458) w układzie 

zgodnym z układem pozycji cen jednostkowych wynikających z opracowanych Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych.  

3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być 

sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących norm. W każdej specyfikacji należy 

dokładnie określić roboty objęte daną specyfikacją. Specyfikację Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót Projektant opracuje na podstawie dokumentacji projektowej. 

Specyfikacja winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. Zakres i sposób jej opracowania określa rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. – j.w.- (Dz. U.2021 poz. 2454). 

4. Rozwiązania projektowe, zwłaszcza szczegółów konstrukcyjnych,  należy na roboczo 

uzgadniać z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. 

5. Dokumentacja   projektowa  powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

6. Dokumentacja winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach. Ponadto zawierać 
będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 
z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym 
z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu 
zamówienia. 

7. Dokumentacja winna zostać sprawdzona i podpisana przez osoby posiadające wymagane 

uprawnienia. 

8. W Przedmiarze robót, Kosztorysie ofertowym i Kosztorysie inwestorskim Wykonawca ujmie 

wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót, w tym przygotowawcze i tymczasowe. 

9. Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru 

materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001609
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10. Dokumentacja powinna być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania 

mostów oraz należy dołączyć do dokumentacji zaświadczenie o przynależności projektantów 

do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

11. Projekt budowlany należy uzgodnić z zainteresowanymi stronami (w tym w ZUDP) w zakresie 

umożliwiającym uzyskanie pozwolenie na budowę. 

12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację wraz z oświadczeniem                                           

o kompletności oraz zgodności z Umową, obowiązującymi przepisami i normami, stanowiącymi 

integralną część dokumentacji projektowej. 

13. Wszelkie opłaty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca. 

14. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w sposób i na zasadach określonych  

w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., art. 20 ust. 1 pkt. 4 ppkt. a i ppkt. b 

(Dz.U.2021 poz. 2351), przy czym koszty sprawowania nadzoru autorskiego należy 

uwzględnić w cenie oferty. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania odpowiedzi na pytania Wykonawców na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte 

dokumentacją, będącą przedmiotem zamówienia. 

16. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru 

pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji 

projektowej, Wykonawca zobowiązany jest poprawić na własny koszt w trybie odwrotnym, 

niezwłocznie po ich ujawnieniu (otrzymaniu zawiadomienia). 

17. Przedmiotową dokumentację projektową, w zakresie określonym w pkt. B, należy opracować 

w  wersji  papierowej  w  4-ech egzemplarzach, kosztorys inwestorski w wersji papierowej  w 2-

ch egzemplarzach. 

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu również wersję elektroniczną 

całej dokumentacji projektowej na nośniku elektronicznym  (materiały  tekstowe  

w programach Word, Excel oraz w PDF, natomiast części graficzne w formatach dwg 

oraz w PDF). 

 

18. Termin wykonania dokumentacji oraz  uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzję 
ZRiD - 365 dni od dnia podpisania umowy. 
 
 
UWAGA ! 

 

- W terminie 21 - 31 dni od daty podpisania umowy – Wykonawca przedstawi dwa 

projekty koncepcyjne przebudowy mostu - Zamawiający w ciągu 14 dni wskaże 

koncepcję, która będzie przedmiotem dalszych prac projektowych  - zgodnie z pkt. A.2.2. 

 

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego występowania do właściwych 

instytucji o wszczęcie postępowań o wydanie kolejnych opinii i decyzji 

administracyjnych, po uzyskaniu poprzednich opinii i decyzji. 

 

- Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia minimum raz w miesiącu w siedzibie 

Zamawiającego  materiałów  (informacje  pisemne, kserokopie wystąpień, dokumentów itp.) 

świadczących   o  zaawansowaniu  prac  projektowych. 

 

 

 
 

   Opracował :                                                                 Zatwierdził :  


