
(96*5+50*5)/1000(35*5+40*5+35*5+35*5)/1000(35*5+40*5+35*5+35*5)/10004*154*3Od słupa nr 32 do słupa nr 34 (80)*0,4*0,8Od słupa nr 32 do słupa nr 38(113)*0,4*0,880+1133*5+18+3+22*2+3*2+1,580+113-38-11,538+11,54*74*380+113-38-11,538+11,52*74*32*4+2*4+2*4(15+18+3+13)*0,5*115+18+3(15+18+3+13)*0,5*1(96*5+50*5)/1000(35*5+40*5+35*5+35*5)/1000(35*5+40*5+35*5+35*5)/10004*154*3Od słupa nr 32 do słupa nr 34 (80)*0,4*0,8Od słupa nr 32 do słupa nr 38(113)*0,4*0,880+1133*5+18+3+22*2+3*2+1,580+113-38-11,538+11,54*74*380+113-38-11,538+11,52*74*32*4+2*4+2*4(15+18+3+13)*0,5*115+18+3(15+18+3+13)*0,5*1

Data opracowania: Autor opracowania:

2022-11-05 Adam BARSZCZ ......................

Przedmiar robót i kosztorys nakładczy (ślepy)

Budowa: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 984 W KM 37+000,00 DO KM 
37+200,00 W ZAKRESIE SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1 152R 
BOROWA-WOLA MIELECKA –PRZECŁAW W KM 37+075,00 W MIEJSCOWOŚCI
WOLA MIELECKA

Obiekt lub rodzaj robót: KOLIZJE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ

Lokalizacja: WOLA MIELECKA dz. nr ewid. 181105_2.0047.1074/5/1,  181105_2.0047.793, 
181105_2.0047.855/1, 181105_2.0047.1018/5, 181105_2.0047.1018/11, 
181105_2.0047.1030/2, 181105_2.0047.1095/4, 181105_2.0047.1095/5, 
181105_2.0047.1095/6, 181105_2.0047.1096/1, 181105_2.0047.1133/1, 
181105_2.0047.1133/2

Nazwa i kod CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Inwestor: ZARZĄD  POWIATU MIELECKIEGO
UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 6
39-300 MIELEC

Jednostka opracowująca kosztorys: P.P.H.U. ADGAR Adam Barszcz
ul. Długa 12c
39-300 Mielec
tel. 017 7889377
GSM  609 195 412
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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie 
budowy linii energetycznych
Kosztorys

1 Rozdział Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie 
budowy linii energetycznych
Roboty demontażowe linii napowietrznej nn

1.1 Element Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie 
budowy linii energetycznych
Demontaż odcinków linii napowietrznej nn

1 KNNR 9/903/4 Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój przewodów do 
95˙mm2 z przeznaczeniem na złom (uwaga: nakłady na 1km/1˙przewód)

Wyliczenie ilości robót:

(96*5+50*5)/1000 0,730000

RAZEM: 0,730000 km 0,730

2 KNNR 9/903/5 Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii o przekroju przewodów do 
95˙mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu (uwaga: nakłady na 
1km/1˙przewód)

Wyliczenie ilości robót:

(35*5+40*5+35*5+35*5)/1000 0,725000

RAZEM: 0,725000 km 0,725

3 KNNR 9/702/6 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub 
podobnych, demontaż z udziałem podnośnika samochodowego - ze słupa 
nr 34 szt 2

4 KNNR 9/1005/3 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub 
wysięgnika kpl 5

5 KNNR 9/1002/6 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub 
ścianie, ciężar do 30˙kg szt 5

6 KNNR 9/901/8 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego z ustrojami szt 3

7 KNNR 9/901/11 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego szt 2

8 Kalkulacja 
własna

Załadunek, transport i rozładunek materiałów na magazyn PGE w Mielcu
szt 5
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<-ILOSC->

2 Rozdział Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie 
budowy linii energetycznych
Roboty montażowe linii napowietrznej nn

2.1 Element Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie 
budowy linii energetycznych
Montaż odcinków linii napowietrznej nn

9 KNNR 5/903/1 
(2)

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup 
pojedynczy do 10,5˙m, żerdź E-10.5/10 słup 1

10 KNNR 5/903/1 
(2)

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup 
pojedynczy do 10,5˙m, żerdź E-10.5/12 słup 3

11 KNNR 5/902/2 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, poprzecznik 
narożny lub krańcowy szt 4

12 KNNR 5/904/1 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewód do 
50˙mm2 -  - ponowne zawieszenie istniejących przewodów na 
przebudowanych słupach nr 9, 32, 34, 38

Wyliczenie ilości robót:

(35*5+40*5+35*5+35*5)/1000 0,725000

RAZEM: 0,725000 km 0,725

13 KNNR 5/803/4 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z 
udziałem podnośnika samochodowego, przewód 4x16˙mm2 - nowe 
przyłącza ze słupa nr 34 szt 2

14 KNNR 5/907/3 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

4*15 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,000

15 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu 
III m 4

16 KNNR 5/902/7 
(2)

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, ogranicznik 
przepięć, z balkonu podnośnika

Wyliczenie ilości robót:

4*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

17 KNNR 5/402/3 Złącza napowietrzne słupowe SSP-3 na słupie nr 32 kpl 1

18 KNNR 5/717/4 
(2)

Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 
3,0˙kg/m, na objemki - YAKXS 4 x 120 mm2 - zasilanie SSP-3 m 8

19 KNNR 5/726/11 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 120˙mm2 szt 2

20 KNR 510/904/2 Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 120˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

21 Kalkulacja 
indywidualna

Dopuszczenie do pracy i nadzór właścicielski przy pracach na urządzeniach
PGE kpl 1

22 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, 
kabel n.n., 4-żyłowy - p.a. linia napowietrzna odcinek 3

23 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 4

2.2 Element Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie 
budowy linii energetycznych
Linie kablowe nn w ziemi

24 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

Od słupa nr 32 do słupa nr 34 (80)*0,4*0,8 25,600000

Od słupa nr 32 do słupa nr 38 (113)*0,4*0,8 36,160000

RAZEM: 61,760000 m3 62



Kosztorys przebudowa linii nn Wola 
Mielecka
2022-11-05

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 0005685B)

strona nr: 4

Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

25 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m dla
nowych tras kabli
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

80+113 193,000000

RAZEM: 193,000000 m 193

26 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm - SRS-110 - ozn. R2

Wyliczenie ilości robót:

3*5+18+3+2 38,000000

RAZEM: 38,000000 m 38,000

27 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm - DVK-110 - ozn. R3

Wyliczenie ilości robót:

2*2+3*2+1,5 11,500000

RAZEM: 11,500000 m 11,500

28 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, 
przykrycie folią - YAKXS 4 x 35 mm2

Wyliczenie ilości robót:

80+113-38-11,5 143,500000

RAZEM: 143,500000 m 143,500

29 KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 
1,0˙kg/m - YAKXS 4 x 35 mm2

Wyliczenie ilości robót:

38+11,5 49,500000

RAZEM: 49,500000 m 49,500

30 KNNR 5/717/2 
(2)

Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 
1,0˙kg/m, na objemki - YAKXS 4 x 35 mm2

Wyliczenie ilości robót:

4*7 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,000

31 KNNR 5/717/6 
(2)

Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na
słupie, masa do 1,0˙kg/m, na objemki - YAKXS 4 x 35 mm2 w SV50

Wyliczenie ilości robót:

4*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000

32 KNNR 5/707/3 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0˙kg/m, 
przykrycie folią - YAKXS 4 x 70 mm2

Wyliczenie ilości robót:

80+113-38-11,5 143,500000

RAZEM: 143,500000 m 143,500

33 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 
3,0˙kg/m - YAKXS 4 x 70 mm2

Wyliczenie ilości robót:

38+11,5 49,500000

RAZEM: 49,500000 m 49,500

34 KNNR 5/717/3 
(2)

Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 
2,0˙kg/m, na objemki - YAKXS 4 x 70 mm2

Wyliczenie ilości robót:

2*7 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000

35 KNNR 5/717/7 
(2)

Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na
słupie, masa do 2,0˙kg/m, na objemki - YAKXS 4 x 70 mm2 w SV75

Wyliczenie ilości robót:

4*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000

36 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, kabel 4-żyłowy, 35˙mm2 szt 4

37 KNNR 5/726/11 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, kabel 4-żyłowy, 70˙mm2 szt 4
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38 KNR 510/904/1 Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*4+2*4+2*4 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,000

39 Kalkulacja 
indywidualna

Dopuszczenie do pracy i nadzór właścicielski przy pracach na urządzeniach
PGE kpl 1

40 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, 
kabel n.n., 4-żyłowy odcinek 4

2.3 Element Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie 
budowy linii energetycznych
Zabezpieczenie i przebudowa przyłącza kablowego ze st.tr. 
Wola Mielecka 2 pole 3 do złącza ZK nr 5608/11

41 KNNR 5/701/3 Odkopanie kabla, ręcznie, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

(15+18+3+13)*0,5*1 24,500000

RAZEM: 24,500000 m3 25

42 KNNR 9/801/6 Kable wielożyłowe układane w ziemi, wymiana kabla do 5,5˙kg/m, kategoria 
gruntu III-IV - p.a. prostowanie trasy kabli w wykopie w celu nałożenia rur 
ochronnych m 13

43 KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne 
dwudzielne PVC, do Fi˙110˙mm - A110PS - ozn. R1

Wyliczenie ilości robót:

15+18+3 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36

44 KNNR 5/702/3 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

(15+18+3+13)*0,5*1 24,500000

RAZEM: 24,500000 m3 25

45 Kalkulacja 
indywidualna

Dopuszczenie do pracy i nadzór właścicielski przy pracach na urządzeniach
PGE kpl 1

46 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, 
kabel n.n., 4-żyłowy odcinek 1
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Nr
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Podstawa
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Jm
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Ilość jedn.
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45231400-9  
Roboty budowlane w zakresie 
budowy linii energetycznych
Kosztorys

1 Rozdział Kody CPV: 45231400-9  
Roboty budowlane w zakresie 
budowy linii energetycznych
Roboty demontażowe linii 
napowietrznej nn

1.1 Element Kody CPV: 45231400-9  Roboty 
budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych
Demontaż odcinków linii 
napowietrznej nn

1 KNNR 9/903/4 Przewody nieizolowane linii NN, demontaż 
linii, przekrój przewodów do 95˙mm2 z 
przeznaczeniem na złom (uwaga: nakłady 
na 1km/1˙przewód) km 0,730

Wyliczenie ilości robót:

(96*5+50*5)/1000 0,730000

RAZEM: 0,730

Robocizna

Robotnicy r-g 16,3 16,30000
Materiały

Przewód AL 1x50˙mm2 - odzysk m -584 -584,00000
Przewód AL 1x25˙mm2 - odzysk m -146 -146,00000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,18 0,18000
Podnośnik montażowy PHM samochodowy
(2) m-g 4,2 4,20000

2 KNNR 9/903/5 Przewody nieizolowane linii NN, demontaż 
linii o przekroju przewodów do 95˙mm2 z 
przeznaczeniem do ponownego montażu 
(uwaga: nakłady na 1km/1˙przewód) km 0,725

Wyliczenie ilości robót:

(35*5+40*5+35*5+35*5)/1000 0,725000

RAZEM: 0,725

Robocizna

Robotnicy r-g 24,9 24,90000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,18 0,18000
Podnośnik montażowy PHM samochodowy
(2) m-g 6,36 6,36000



Kosztorys przebudowa linii nn Wola 
Mielecka
2022-11-05

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 0005685B)

strona nr: 7

Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

3 KNNR 9/702/6 Przyłącza napowietrzne z przewodów 
izolowanych typu AsXSn lub podobnych, 
demontaż z udziałem podnośnika 
samochodowego - ze słupa nr 34 szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,97 0,97000
Materiały

Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 4x16˙mm2 -
odzysk m -20 -20,00000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,11 0,11000
Samochód wieżowy-teleskopowy z 
balkonem do 12m (2) m-g 0,43 0,43000

4 KNNR 9/1005/3 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, 
demontaż na trzpieniu słupa lub 
wysięgnika kpl 5

Robocizna

Robotnicy r-g 1,03 1,03000
Materiały

Oprawa oświetlenia ulicznego - odzysk kpl -1 -1,00000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
Podnośnik montażowy PHM samochodowy
(2) m-g 0,51 0,51000

5 KNNR 9/1002/6 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika 
mocowanego na słupie lub ścianie, ciężar 
do 30˙kg szt 5

Robocizna

Robotnicy r-g 0,7 0,70000
Materiały

Wysięgnik rurowy 1-ramienny - odzysk szt -1 -1,00000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,09000
Podnośnik montażowy PHM samochodowy
(2) m-g 0,36 0,36000

6 KNNR 9/901/8 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa 
pojedynczego z ustrojami szt 3

Robocizna

Robotnicy r-g 8,32 8,32000
Materiały

Żerdź żelbetowa ŻN-10 długości 10m - 
odzysk szt -1 -1,00000
Sprzęt

Koparka 0,25˙m3 /1/ m-g 0,102 0,10200
Żuraw samochodowy (1) m-g 1,26 1,26000
Środek transportowy (1) m-g 0,45 0,45000
Przyczepa dłużycowa m-g 0,4 0,40000

7 KNNR 9/901/11 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa 
rozkracznego szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 21,6 21,60000
Materiały

Żerdź żelbetowa ŻN-10 długości 10m - 
odzysk szt -2 -2,00000
Sprzęt

Koparka 0,25˙m3 /1/ m-g 0,456 0,45600
Żuraw samochodowy (1) m-g 3,34 3,34000
Środek transportowy (1) m-g 0,88 0,88000
Przyczepa dłużycowa m-g 0,82 0,82000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

8 Kalkulacja 
własna

Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów na magazyn PGE w Mielcu szt 5

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 0,50000
Sprzęt

Żuraw samochodowy (1) m-g 0,5 0,50000
Ciągnik siodłowy z naczepą 16˙t (1) m-g 0,5 0,50000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

2 Rozdział Kody CPV: 45231400-9  
Roboty budowlane w zakresie 
budowy linii energetycznych
Roboty montażowe linii 
napowietrznej nn

2.1 Element Kody CPV: 45231400-9  Roboty 
budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych
Montaż odcinków linii 
napowietrznej nn

9 KNNR 5/903/1 
(2)

Montaż i stawianie słupów linii 
napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, 
słup pojedynczy do 10,5˙m, żerdź 
E-10.5/10 słup 1

Robocizna

Robotnicy r-g 6,1 6,10000
Materiały

Żerdź strunobetonowa wirowana dla 
słupów, E-10.5/10 szt 1 1,00000
Płyta stopowa 0,5x0,5x0,1 m szt 1 1,00000
Płyty żelbetowe ustojowe typu U-85 szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Koparka podsiębierna 0.15˙m3 (1) m-g 0,09 0,09000
Żuraw samochodowy (1) m-g 1,4 1,40000
Środek transportowy (1) m-g 0,45 0,45000
Przyczepa dłużycowa m-g 0,4 0,40000

10 KNNR 5/903/1 
(2)

Montaż i stawianie słupów linii 
napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, 
słup pojedynczy do 10,5˙m, żerdź 
E-10.5/12 słup 3

Robocizna

Robotnicy r-g 6,1 6,10000
Materiały

Żerdź strunobetonowa wirowana dla 
słupów, E-10.5/12 szt 1 1,00000
Płyta stopowa 0,5x0,5x0,1 m szt 1 1,00000
Płyty żelbetowe ustojowe typu U-130 szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Koparka podsiębierna 0.15˙m3 (1) m-g 0,09 0,09000
Żuraw samochodowy (1) m-g 1,4 1,40000
Środek transportowy (1) m-g 0,45 0,45000
Przyczepa dłużycowa m-g 0,4 0,40000
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Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

11 KNNR 5/902/2 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu 
linii napowietrznej nn, poprzecznik narożny
lub krańcowy szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 1,22 1,22000
Materiały

Poprzecznik odporowy PO-352/E szt 1 1,00000
Izolator liniowy n.n. S-115/2 szt 4 4,00000
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i 
podkładkami kg 1,33 1,33000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0955 0,09550
12 KNNR 5/904/1 Montaż przewodów nieizolowanych linii 

napowietrznej NN, przewód do 50˙mm2 -  -
ponowne zawieszenie istniejących 
przewodów na przebudowanych słupach nr
9, 32, 34, 38 km 0,725

Wyliczenie ilości robót:

(35*5+40*5+35*5+35*5)/1000 0,725000

RAZEM: 0,725

Robocizna

Robotnicy r-g 51,6 51,60000
Materiały

Drut aluminiowy ogólnego przeznaczenia kg 0,58 0,58000
Taśma Al 10x1x500˙mm kg 1,29 1,29000
Zacisk odgałęźny śrubowy o przekroju 
10-95˙mm2 szt 8,16 8,16000
Złączki pętlicowe śrubowe szt 5,28 5,28000
Złączki śrubowo-kabłąkowe na przewód do
70˙mm2 szt 2,04 2,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,57 0,57000
Podnośnik montażowy PHM samochodowy
(2) m-g 13,1 13,10000

13 KNNR 5/803/4 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi
typu AsXSn lub podobnymi, z udziałem 
podnośnika samochodowego, przewód 
4x16˙mm2 - nowe przyłącza ze słupa nr 34 szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 3,47 3,47000
Materiały

Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 4x16˙mm2 m 30 30,00000
Hak do słupów okrągłych SOT 29 szt 2 2,00000
Uchwyt odciągowy SO 34.25, linia 4x25 
mm2 szt 2 2,00000
Zacisk odgałęźny typu SL 9.21 szt 8,16 8,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,19 0,19000
Podnośnik montażowy PHM samochodowy
(2) m-g 1,16 1,16000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

14 KNNR 5/907/3 Montaż uziomów lub przewodów 
uziemiających, kategoria gruntu IV m 60,000

Wyliczenie ilości robót:

4*15 60,000000

RAZEM: 60,000

Robocizna

Robotnicy r-g 1,4 1,40000
Materiały

Bednarka ocynkowana St0S 30x4˙mm m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
15 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pogrążanie uziomów 

pionowych prętowych, kategoria gruntu III m 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,46 0,46000
Materiały

Uziom typu GALMAR  długości 4,5 m szt 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,1 0,10000
Wibromłot spalinowy do 3 kW (4KM) m-g 0,21 0,21000

16 KNNR 5/902/7 
(2)

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu 
linii napowietrznej nn, ogranicznik 
przepięć, z balkonu podnośnika szt 12,000

Wyliczenie ilości robót:

4*3 12,000000

RAZEM: 12,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,988 0,98800
Materiały

Ogranicznik przepięć IOZI 0,5/10 szt 1,02 1,02000
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i 
podkładkami kg 0,07 0,07000
Przewód ALY 450/750V 25˙mm2 m 1 1,00000
Zacisk odgałęźny SL 25.2 szt 1,02 1,02000
Farba olejna do gruntowania 
przeciwrdzewna dm3 0,01 0,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Podnośnik montażowy PHM samochodowy
(2) m-g 0,175 0,17500

17 KNNR 5/402/3 Złącza napowietrzne słupowe SSP-3 na 
słupie nr 32 kpl 1

Robocizna

Robotnicy r-g 4,29 4,29000
Materiały

Złącza napowietrzne słupowe SSP-3 kpl 1 1,00000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

18 KNNR 5/717/4 
(2)

Układanie kabli na słupach betonowych, 
bezpośrednio na słupie, masa do 3,0˙kg/m,
na objemki - YAKXS 4 x 120 mm2 - 
zasilanie SSP-3 m 8

Robocizna

Robotnicy r-g 0,6 0,60000
Materiały

Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x120˙mm2 SE m 1,04 1,04000
Objemka mocująca kabel OB-1/VE do 
słupa szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,00450
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0045 0,00450
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0045 0,00450

19 KNNR 5/726/11 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 
1kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 120˙mm2 szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 3,65 3,65000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
20 KNR 510/904/2 Montaż mostków, rozłącznych, przewód do

120˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,82 0,78310
Materiały

Zacisk odgałęźny śrubowy o przekroju 
16-150˙mm2 szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Podnośnik montażowy PHM samochodowy
(2) m-g 0,36 0,36000

21 Kalkulacja 
indywidualna

Dopuszczenie do pracy i nadzór 
właścicielski przy pracach na urządzeniach
PGE kpl 1

Razem pozycja (z narzutami) 1 1,00000

22 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, 
niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n.,
4-żyłowy - p.a. linia napowietrzna odcinek 3

Robocizna

Robotnicy r-g 1,8 1,80000
23 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 

piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
pierwszy szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 1,24 1,24000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

2.2 Element Kody CPV: 45231400-9  Roboty 
budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych
Linie kablowe nn w ziemi

24 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt 
kategorii IV m3 62

Wyliczenie ilości robót:

Od słupa nr 32 do słupa nr 34 (80)*0,4*0,8 25,600000

Od słupa nr 32 do słupa nr 38 (113)*0,4*0,8 36,160000

RAZEM: 62

Robocizna

Robotnicy r-g 3,65 3,65000
25 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 

kablowego, szerokość do 0,4˙m dla 
nowych tras kabli m 193

Wyliczenie ilości robót:

80+113 193,000000

RAZEM: 193

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0126 0,02520
Materiały

Piasek do betonów zwykłych m3 0,056 0,11200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód samowyładowczy (1) m-g 0,008 0,01600
26 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do 

Fi˙140˙mm - SRS-110 - ozn. R2 m 38,000

Wyliczenie ilości robót:

3*5+18+3+2 38,000000

RAZEM: 38,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,128 0,12800
Materiały

Osłona rurowa SRS-110 AROT do kabli, 
sztywna m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,01400
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,007 0,00700

27 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do 
Fi˙140˙mm - DVK-110 - ozn. R3 m 11,500

Wyliczenie ilości robót:

2*2+3*2+1,5 11,500000

RAZEM: 11,500

Robocizna

Robotnicy r-g 0,128 0,12800
Materiały

Osłona rurowa DVK-110 AROT do kabli, 
giętka m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,01400
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,007 0,00700
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Nr
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Ilość jedn.
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

28 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - 
ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią 
- YAKXS 4 x 35 mm2 m 143,500

Wyliczenie ilości robót:

80+113-38-11,5 143,500000

RAZEM: 143,500

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0646 0,06460
Materiały

Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35˙mm2 SE m 1,04 1,04000
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,1 0,10000
Folia kalandrowana z PVC 
uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, 
gatunek I/II m2 0,42 0,42000
Słupek betonowy oznaczeniowy SO 
115x20x30˙cm szt 0,015 0,01500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0149 0,01490
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,00450
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0045 0,00450
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0045 0,00450

29 KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych, kabel do 1,0˙kg/m -
YAKXS 4 x 35 mm2 m 49,500

Wyliczenie ilości robót:

38+11,5 49,500000

RAZEM: 49,500

Robocizna

Robotnicy r-g 0,127 0,12700
Materiały

Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35˙mm2 SE m 1,04 1,04000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,04 0,04000
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 0,00440
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0044 0,00440
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0044 0,00440
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30 KNNR 5/717/2 
(2)

Układanie kabli na słupach betonowych, 
bezpośrednio na słupie, masa do 1,0˙kg/m,
na objemki - YAKXS 4 x 35 mm2 m 28,000

Wyliczenie ilości robót:

4*7 28,000000

RAZEM: 28,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 0,34000
Materiały

Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35˙mm2 SE m 1,04 1,04000
Objemka mocująca kabel OB-1/VE do 
słupa szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 0,00440
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0044 0,00440
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0044 0,00440

31 KNNR 5/717/6 
(2)

Układanie kabli na słupach betonowych, do
rur osłonowych mocowanych na słupie, 
masa do 1,0˙kg/m, na objemki - YAKXS 4 x
35 mm2 w SV50 m 12,000

Wyliczenie ilości robót:

4*3 12,000000

RAZEM: 12,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,6 0,60000
Materiały

Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35˙mm2 SE m 1,04 1,04000
Osłona rurowa SV 50 Arot, do kabli m 1,04 1,04000
Objemka mocująca rurę OR-1/VE do słupa szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 0,00440
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0044 0,00440
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0044 0,00440
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32 KNNR 5/707/3 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - 
ręcznie, kabel do 2,0˙kg/m, przykrycie folią 
- YAKXS 4 x 70 mm2 m 143,500

Wyliczenie ilości robót:

80+113-38-11,5 143,500000

RAZEM: 143,500

Robocizna

Robotnicy r-g 0,107 0,10700
Materiały

Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x70˙mm2 SE m 1,04 1,04000
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,1 0,10000
Folia kalandrowana z PVC 
uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, 
gatunek I/II m2 0,42 0,42000
Słupek betonowy oznaczeniowy SO 
115x20x30˙cm szt 0,015 0,01500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0149 0,01490
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,00450
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0045 0,00450
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0045 0,00450

33 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych, kabel do 3,0˙kg/m -
YAKXS 4 x 70 mm2 m 49,500

Wyliczenie ilości robót:

38+11,5 49,500000

RAZEM: 49,500

Robocizna

Robotnicy r-g 0,212 0,21200
Materiały

Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x70˙mm2 SE m 1,04 1,04000
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,00450
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0045 0,00450
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0045 0,00450
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34 KNNR 5/717/3 
(2)

Układanie kabli na słupach betonowych, 
bezpośrednio na słupie, masa do 2,0˙kg/m,
na objemki - YAKXS 4 x 70 mm2 m 14,000

Wyliczenie ilości robót:

2*7 14,000000

RAZEM: 14,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47 0,47000
Materiały

Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x70˙mm2 SE m 1,04 1,04000
Objemka mocująca kabel OB-1/VE do 
słupa szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,00450
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0045 0,00450
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0045 0,00450

35 KNNR 5/717/7 
(2)

Układanie kabli na słupach betonowych, do
rur osłonowych mocowanych na słupie, 
masa do 2,0˙kg/m, na objemki - YAKXS 4 x
70 mm2 w SV75 m 12,000

Wyliczenie ilości robót:

4*3 12,000000

RAZEM: 12,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,64 0,64000
Materiały

Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x70˙mm2 SE m 1,04 1,04000
Osłona rurowa SV 75 Arot, do kabli m 1,04 1,04000
Objemka mocująca rurę OR-1/VE do słupa szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,00450
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0045 0,00450
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0045 0,00450

36 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 
1kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, kabel 4-żyłowy, 35˙mm2 szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 2,52 2,52000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
37 KNNR 5/726/11 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 

1kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, kabel 4-żyłowy, 70˙mm2 szt 4

Robocizna

Robotnicy r-g 3,65 3,65000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

38 KNR 510/904/1 Montaż mostków, rozłącznych, przewód do
70˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 24,000

Wyliczenie ilości robót:

2*4+2*4+2*4 24,000000

RAZEM: 24,000

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,68 0,64940
Materiały

Zacisk odgałęźny SL 25.2 szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Podnośnik montażowy PHM samochodowy
(2) m-g 0,3 0,30000

39 Kalkulacja 
indywidualna

Dopuszczenie do pracy i nadzór 
właścicielski przy pracach na urządzeniach
PGE kpl 1

Razem pozycja (z narzutami) 1 1,00000

40 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, 
niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n.,
4-żyłowy odcinek 4

Robocizna

Robotnicy r-g 1,8 1,80000
2.3 Element Kody CPV: 45231400-9  Roboty 

budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych
Zabezpieczenie i przebudowa 
przyłącza kablowego ze st.tr. Wola 
Mielecka 2 pole 3 do złącza ZK nr 
5608/11

41 KNNR 5/701/3 Odkopanie kabla, ręcznie, grunt kategorii 
IV m3 25

Wyliczenie ilości robót:

(15+18+3+13)*0,5*1 24,500000

RAZEM: 25

Robocizna

Robotnicy r-g 3,65 3,65000
42 KNNR 9/801/6 Kable wielożyłowe układane w ziemi, 

wymiana kabla do 5,5˙kg/m, kategoria 
gruntu III-IV - p.a. prostowanie trasy kabli 
w wykopie w celu nałożenia rur ochronnych m 13

Robocizna

Robotnicy r-g 1,96 1,96000
Materiały

Folia kalandrowana z PVC 
uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, 
gatunek I/II m2 0,42 0,42000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,056 0,05600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0458 0,04580
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0092 0,00920
Przyczepa do przewożenia kabli do 4˙t m-g 0,0092 0,00920
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0092 0,00920
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

43 KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących kabli 
energetycznych, rury ochronne dwudzielne
PVC, do Fi˙110˙mm - A110PS - ozn. R1 m 36

Wyliczenie ilości robót:

15+18+3 36,000000

RAZEM: 36

Robocizna

Robotnicy r-g 0,12 0,12000
Materiały

Osłona rurowa A 110 PS AROT do kabli, 
dzielona sztywna m 1,04 1,04000
Folia kalandrowana z PVC 
uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, 
gatunek I/II m2 0,42 0,42000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,007 0,00700
44 KNNR 5/702/3 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt 

kategorii IV m3 25

Wyliczenie ilości robót:

(15+18+3+13)*0,5*1 24,500000

RAZEM: 25

Robocizna

Robotnicy r-g 1,5 1,50000
45 Kalkulacja 

indywidualna
Dopuszczenie do pracy i nadzór 
właścicielski przy pracach na urządzeniach
PGE kpl 1

Razem pozycja (z narzutami) 1 1,00000

46 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, 
niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n.,
4-żyłowy odcinek 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,8 1,80000
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Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Elektromonter grupa III r-g 18,718

2. Robotnicy r-g 811,3922

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Bednarka ocynkowana St0S 30x4˙mm m 62,4

2. Drut aluminiowy ogólnego przeznaczenia kg 0,4205

3. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,12

4. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II m2 141,12

5. Hak do słupów okrągłych SOT 29 szt 4

6. Izolator liniowy n.n. S-115/2 szt 16

7. Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35˙mm2 SE m 242,32

8. Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x70˙mm2 SE m 227,76

9. Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x120˙mm2 SE m 8,32

10. Objemka mocująca kabel OB-1/VE do słupa szt 50

11. Objemka mocująca rurę OR-1/VE do słupa szt 24

12. Ogranicznik przepięć IOZI 0,5/10 szt 12,24

13. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 36,62

14. Oprawa oświetlenia ulicznego - odzysk kpl -5

15. Osłona rurowa A 110 PS AROT do kabli, dzielona sztywna m 37,44

16. Osłona rurowa DVK-110 AROT do kabli, giętka m 11,96

17. Osłona rurowa SRS-110 AROT do kabli, sztywna m 39,52

18. Osłona rurowa SV 50 Arot, do kabli m 12,48

19. Osłona rurowa SV 75 Arot, do kabli m 12,48

20. Piasek do betonów zwykłych m3 22,344

21. Płyta stopowa 0,5x0,5x0,1 m szt 4

22. Płyty żelbetowe ustojowe typu U-85 szt 2

23. Płyty żelbetowe ustojowe typu U-130 szt 6

24. Poprzecznik odporowy PO-352/E szt 4

25. Przewód AL 1x25˙mm2 - odzysk m -106,58

26. Przewód AL 1x50˙mm2 - odzysk m -426,32

27. Przewód ALY 450/750V 25˙mm2 m 12

28. Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 4x16˙mm2 m 60

29. Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 4x16˙mm2 - odzysk m -40

30. Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30˙cm szt 4,305

31. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 6,16

32. Taśma Al 10x1x500˙mm kg 0,93525

33. Uchwyt odciągowy SO 34.25, linia 4x25 mm2 szt 4

34. Uziom typu GALMAR  długości 4,5 m szt 4,16

35. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1,98

36. Wysięgnik rurowy 1-ramienny - odzysk szt -5

37. Zacisk odgałęźny SL 25.2 szt 36,72

38. Zacisk odgałęźny śrubowy o przekroju 10-95˙mm2 szt 5,916

39. Zacisk odgałęźny śrubowy o przekroju 16-150˙mm2 szt 4,08

40. Zacisk odgałęźny typu SL 9.21 szt 16,32

41. Złącza napowietrzne słupowe SSP-3 kpl 1

42. Złączki pętlicowe śrubowe szt 3,828

43. Złączki śrubowo-kabłąkowe na przewód do 70˙mm2 szt 1,479

44. Żerdź strunobetonowa wirowana dla słupów, E-10.5/10 szt 1
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Kosztorys

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość

45. Żerdź strunobetonowa wirowana dla słupów, E-10.5/12 szt 3

46. Żerdź żelbetowa ŻN-10 długości 10m - odzysk szt -7
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Zestawienie materiałów

1  Roboty demontażowe linii napowietrznej nn
L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Oprawa oświetlenia ulicznego - odzysk kpl -5

2. Przewód AL 1x25˙mm2 - odzysk m -106,58

3. Przewód AL 1x50˙mm2 - odzysk m -426,32

4. Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 4x16˙mm2 - odzysk m -40

5. Wysięgnik rurowy 1-ramienny - odzysk szt -5

6. Żerdź żelbetowa ŻN-10 długości 10m - odzysk szt -7

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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2  Roboty montażowe linii napowietrznej nn
L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bednarka ocynkowana St0S 30x4˙mm m 62,4

2. Drut aluminiowy ogólnego przeznaczenia kg 0,4205

3. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,12

4. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, 
gatunek I/II m2 141,12

5. Hak do słupów okrągłych SOT 29 szt 4

6. Izolator liniowy n.n. S-115/2 szt 16

7. Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35˙mm2 SE m 242,32

8. Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x70˙mm2 SE m 227,76

9. Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x120˙mm2 SE m 8,32

10. Objemka mocująca kabel OB-1/VE do słupa szt 50

11. Objemka mocująca rurę OR-1/VE do słupa szt 24

12. Ogranicznik przepięć IOZI 0,5/10 szt 12,24

13. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 36,62

14. Osłona rurowa A 110 PS AROT do kabli, dzielona sztywna m 37,44

15. Osłona rurowa DVK-110 AROT do kabli, giętka m 11,96

16. Osłona rurowa SRS-110 AROT do kabli, sztywna m 39,52

17. Osłona rurowa SV 50 Arot, do kabli m 12,48

18. Osłona rurowa SV 75 Arot, do kabli m 12,48

19. Piasek do betonów zwykłych m3 22,344

20. Płyta stopowa 0,5x0,5x0,1 m szt 4

21. Płyty żelbetowe ustojowe typu U-85 szt 2

22. Płyty żelbetowe ustojowe typu U-130 szt 6

23. Poprzecznik odporowy PO-352/E szt 4

24. Przewód ALY 450/750V 25˙mm2 m 12

25. Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 4x16˙mm2 m 60

26. Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30˙cm szt 4,305

27. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 6,16

28. Taśma Al 10x1x500˙mm kg 0,93525

29. Uchwyt odciągowy SO 34.25, linia 4x25 mm2 szt 4

30. Uziom typu GALMAR  długości 4,5 m szt 4,16

31. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1,98

32. Zacisk odgałęźny SL 25.2 szt 36,72

33. Zacisk odgałęźny śrubowy o przekroju 10-95˙mm2 szt 5,916

34. Zacisk odgałęźny śrubowy o przekroju 16-150˙mm2 szt 4,08

35. Zacisk odgałęźny typu SL 9.21 szt 16,32

36. Złącza napowietrzne słupowe SSP-3 kpl 1

37. Złączki pętlicowe śrubowe szt 3,828

38. Złączki śrubowo-kabłąkowe na przewód do 70˙mm2 szt 1,479

39. Żerdź strunobetonowa wirowana dla słupów, E-10.5/10 szt 1

40. Żerdź strunobetonowa wirowana dla słupów, E-10.5/12 szt 3

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Ciągnik kołowy (1) m-g 2,18065

2. Ciągnik siodłowy z naczepą 16˙t (1) m-g 2,5

3. Koparka 0,25˙m3 /1/ m-g 1,218

4. Koparka podsiębierna 0.15˙m3 (1) m-g 0,36

5. Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 34,5845

6. Przyczepa dłużycowa m-g 4,44

7. Przyczepa do przewożenia kabli m-g 2,06105

8. Przyczepa do przewożenia kabli do 4˙t m-g 0,1196

9. Samochód samowyładowczy (1) m-g 3,088

10. Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) m-g 0,86

11. Środek transportowy (1) m-g 18,41295

12. Wibromłot spalinowy do 3 kW (4KM) m-g 0,84

13. Żuraw samochodowy (1) m-g 21,08715


