

Mielec, dnia 16 listopada 2023 r.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU
Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

PZD.261.73.2023 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na zadanie pn.:

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1 152R w m. Błonie i Przeclaw oraz Nr 1 167R w m. Podborze Zgórsko wraz z przebudową mostu na rzece Zgórskiej w m. Podborze;

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy III części pn.: Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej nr 1167R Podborze - Ruda w km 2+189,00 wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu;

Pytanie nr 1:

Czy ilość 28,119 t w poz. 17.6 kosztorysu dla branży mostowej jest poprawna, zgodnie z dokumentacją rys 5.4 zbrojenie płyt przejściowych poprawna ilość to 2,812 t?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Należy przyjąć ilość zgodnie z dokumentacją tj. 2,812 t.

Zamawiający dokonuje zmiany ilości w poz. 17.6 kosztorysu na 2,812 t.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań:

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 1):

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział III – Opis przed. zam. - zał. nr 1.2 Kosztorys ofertowy - poprawiony

W pkt. III kosztorysu *Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej nr 1167R Podborze - Ruda w km 2+189,00 wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu;*

- zmieniono ilości w poz. 17.6 (Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych stalą klasy AIII) kosztorysu z 28,119 t na 2,812 t.

Załącznik nr 1.2 – kosztorys ofertowy - poprawiony zostaje zastąpiony **zał. nr 1.2 – kosztorys ofertowy – 16.11.2023r. poprawiony**

Zmiana nr 2 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, pkt. XVII. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** pkt. 1 o treści:

„1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert do dnia **15.12.2023 roku;**”

Zastępuje się następującym:

„1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert do dnia **19.12.2023 roku;**”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to: **20.11.2023 r. godz. 10⁰⁰**,

Nowy termin otwarcia ofert to: **20.11.2023 r. godz. 10¹⁵**.

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.11.2023 roku pod numerem 2023/BZP 00496244/01.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)