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PZD.261.58.2023 – numer referencyjny postępowania 

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

– wariant I opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie pn.:  

Remont drogi powiatowej Nr 1 152R klasy "Z" relacji Borowa - Czermin - Wola Mielecka - Kiełków - 

Przecław w km 0+007 - 5+374, km 14+325 -16+548 i km 26+967 - 27+436 m. Borowa i Czermin, 

Wola Mielecka, Podleszany i Przecław; 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które 

wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: 

W umowie § 24 określono mechanizm zmiany wynagrodzenia który będzie znajdował zastosowanie, 

gdy wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej GUS przekroczy poziom 7%. W ocenie 

Wykonawcy tak wysoko określony poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, którego osiągnięcie 

będzie uprawniać do żądania zmiany wynagrodzenia, nie jest odpowiedni, biorąc pod uwagę 

specyfikę branży budowlanej. Co za tym idzie, prawdopodobieństwo waloryzacji wynagrodzenia – 

przewidzianej jako instrument mający na celu przywrócenie stanu równowagi ekonomicznej stron – 

jest stosunkowo niewielkie. Innymi słowy – może dojść do sytuacji, w której równowaga 

ekonomiczna pomiędzy stronami zostanie poważnie zachwiana, a mimo to zmiana poziomu cen, 

nadal nie będzie upoważniać wykonawcy do żądania zmiany umowy. Klauzula waloryzacyjna powinna 

być ukształtowana natomiast w ten sposób, żeby miała ona realne zastosowanie. Wnosimy zatem, 

aby obniżyć poziom zmiany cen uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia, w ten sposób, żeby 

można było dokonać zmiany wynagrodzenia jeżeli wartość cen materiałów lub kosztów 

zmieniła się o minimum 5%.? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1: 

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy dotyczących waloryzacji. W ostatnim półroczu ceny 
materiałów budowlanych nie uległy zmianie a wręcz przeciwnie niektóre uległy zmniejszeniu. 

https://ezamowienia.gov.pl/
https://bip.powiat-mielecki.pl/


Pytanie nr 2: 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów dotyczących zwiększenia górnej granicy waloryzacji z 10% na 

poziom 20% wynagrodzenia, Naszą prośbę uzasadnia kształtująca się linia orzecznicza Krajowej Izby 

Odwoławczej. W orzeczeniu z dnia 25.10.2022r. w sprawie o sygn. akt KIO 2532/22, Izba wskazała, że 

określenie wysokości zmian wynagrodzenia powinno następować z uwzględnieniem sytuacji 

rynkowej oraz prognoz w tym zakresie W ocenie Izby, zważywszy na aktualny poziom inflacji, która 

przekracza 17% i rozbieżne prognozy co do zmian tego poziomu, (..), dla zachowania zgodności z 

zasadami współżycia społecznego, za uzasadnione należy uznać podwyższenie tego progu. (…) Izba 

uznała, że aktualnie zwiększenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto do 

20% jest wystarczające dla zapewnienia równowagi kontraktowej stron.”? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy dotyczących waloryzacji. Ryzyko wzrostu cen należy 
uwzględnić w cenie oferty. 

 
II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań 
Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy 
następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań: 

Nie dotyczy; 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  

 

…………………………………….. 

       (podpis kierownika Zamawiającego) 
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