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. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STT-00.00 Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot dla inwestycji:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w z akresie: Budowa instalacji wentylacji i

klimatyzacji (zasilanie urz adzen), c.o. i instalacji wod-kan w ramach termomoderniz  acji budynku

Przychodni Zdrowia nr 5, wraz z audytem efektywno  $ci energetyczne;j

Adres inwestycji: ul. Tanskiego 2, 39-300 Mielec
Inwestor: Powiat Mielec
Adres: ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w

punkcie 1.1.

KOD CPV ZAKRES ROBOT
SST.01.00 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

SST.02.00 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
SST.03.00 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
SST.04.00 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4 Podstawowe okre Slenia

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.1 Warunki przekazania placu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg i SST.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.4 Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspoéipracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.



1.5.5 Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy .W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6 Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzgdzenie Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 péz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 Materiaty

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub

wydobywania materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz

prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
6



badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane 2 dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczyé inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialtbw do robét, chyba ze postanowienia ogoélne Iub
szczego6towe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialtdbw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczeg6inych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pbézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.



4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie rob6t

Przed rozpocz eciem rob6t wykonawca opracuje  projekt zagospodarowania placu budowy, ktory
powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej, plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robd6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 Kontrola jako $ci robot

6.1 Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegoélnych elementéw robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposG6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru,
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz
urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli i jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie we wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatébw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze mogg wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy .Pojemniki do
pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z bada A

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda



przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢é materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg technicznag, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. | i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7 Obmiar robot

7.1 Zasady ogolne

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.
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7.2 Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej i przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4 Uwagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4 Odbior ostateczny (ko ncowy)

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robd4t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkcie 6.8

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robé6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robd6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po
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uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy) robét".

9 Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa stalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10 Przepisy zwi gzane

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z
pézn.zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia '99! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147,
p6z.1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z 2086).

10.2. Rozporz gdzenia
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz, U. Nr 47, p6z. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, H, lll, fV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
20083.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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STT-01.00 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
Kod CPV —45310000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja szczegdtowa obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t elektrycznych projektu
technicznego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej w zakresie: Budowa instalacji
wentylacji i klimatyzacji (zasilanie urzgdzen), c.o. i instalacji wod-kan w ramach termomodernizacji budynku
Przychodni Zdrowia nr 5, wraz z audytem efektywnosci energetycznej” w Mielcu na ul. Tanskiego 2.

1.2. Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéow  ien (CPV)

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

2. Zakres robot obj etych ST

2.1 Instalacja zasilania klimatyzacji i wentylacji

Projektowang instalacje nalezy zasili¢ z rozbudowywanej tablicy giéwnej obiektu zgodnie z pokazanym
schematem. Instalacje nalezy wykonac przewodami typu YKYZo z zastosowaniem osprzetu izolacyjnego.
Jednostki wewnetrzne nalezy zasili¢ przewodem typu YDYZo.

Uwaga:

Dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem pt: ,Projekt Wykonawczy branzy elektrycznej pt:
»Roboty budowlane polegajgce na termomodernizacji budynku przychodni zdrowia nr 5 w Mielcu przy ulicy
Tanskiego 2 na dzialce nr ewid. 907/5; obreb:1 Stare Miasto”, data opracowania: Pazdziernik 2015.
Powyzsze opracowanie to jest integralng czescig niniejszego opracowania.

3. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobow i materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
Przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé przewody instalacyjne kabelkowe z zytami
miedzianymi o izolacji i powtoce z tworzywa sztucznego, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania w
rurach, w korytkach w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania przewodu przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej wg normy.

Osprzet instalacyjny elektryczny

Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wiasciwg ochrone przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do
napiecia znamionowego instalacji (230/400V).

Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przedostaniem sie ciat statych,
pytu, wilgoci, zapaleniem, uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio podtynkowy,
natynkowy i dostosowany do przekrojéw i srednic przewodéw, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robaét.
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Materialy powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora Nadzoru. Materiaty, aparaty elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

4. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikaciji
technicznej lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Lp. | Nazwa sprz etu

Wiertarka

Mtot udarowy

Szlifierka

Megaomomierz

Miernik skutecznosci zerowania
Bruzdownica

og|~ wINIE

5. Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju roboét elektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposOb zapobiegajgcy ich przemieszczaniu i
uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej nalezy
przestrzega¢ zalecen wytwoércéw, a w szczegdélnosci transportowane urzgdzenia zabezpieczyé przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami.

Aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Lp. [Nazwa sprz etu

Zuraw samochodowy

Ciggnik kotowy

Samochdd dostawczy 0.9 t

Samochdd skrzyniowy do 5 t
Samochd6d samowytadowczy 5 t
Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t

o0 W INIE
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6. Wymagania dotycz gce wykonywania roboét elektrycznych

6.1. Zakres robo6t

Zakres prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym pn. ,Projekt termomodernizacji obejmujgcy wymiane
oswietlenia budynku na o$wietlenie energooszczedne wraz z wymiang instalacji odgromowe;”.

6.2. Zasady wykonania rob6t instalacyjno-montazowych
Prace demontazowe:

Konieczne jest wykonanie demontazy wybranych urzadzen i instalacji elektrycznych w pomieszczeniach
socjalnych w ktorych planowany jest remont. Nalezy zdemontowa¢ istniejgce oprawy oswietleniowe, gniazda
elektryczne oraz przewody zasilajgce w $cianach i sufitach.

Demontaz instalacji nalezy wykonywac zgodnie z zapisami umowy oraz zaleceniami Inwestora. Prace
zwigzane z demontazem instalacji elektrycznych wymagajg wylgczenia ich spod napiecia. Wszystkie
materialy demontowane powinny by¢ rozliczone. W czasie demontazu nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na
bezpieczenstwo pracy ze wzgledu na niebezpieczenstwo przypadkowej obecnosci napiecia. Po zakonczeniu
prac nalezy usung¢ wszystkie zbedne elementy.

Prace montazowe:

Montaz materiatdéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Przebicia:

Przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykonywac¢ w postaci otworéw wierconych tak, aby nie powodowaé
odpadania tynku wokét wykonywanego otworu. Nalezy wyznaczy¢ otwor, wykonaé przebicie, sprawdzi¢
wymiary.

Laczenie przewodéw

W instalacjach  wnetrzowych igczenia przewodéw nalezy wykonywa¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody nalezy tagczy¢ w
puszkach tgczeniowych.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podkiadki metalowe, zabezpieczone
przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Dlugos¢ odizolowanej zyly powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Przygotowanie podioza dla osprzetu:

Otwory w $cianie pod osprzet instalacyjnych p/t wykonywaé recznie lub za pomocg wiertnic o $rednicy
odpowiedniej do zastosowanego osprzetu. Puszki p/t mocowaé za pomocg zaprawy gipsowej, przednia
powierzchnia puszki winno by¢ zlicowana z powierzchnig tynku. Osprzet n/t instalowa¢ za pomoca kotkow
rozporowych. Podtoze pod osprzet winno by¢ rowne i wykonczone docelowo. Montaz kotkéw rozpreznych,
wyznaczenie miejsca montazu kotka, wiercenie otworu, wiozenie kotka w otwoér. Wielkosé otworu —
zastosowanego wiertta, winna by¢ dopasowana do $rednicy kotka, zabrania sie dopasowywania otworu do
Srednicy kotka poprzez stosowanie dodatkowych wkfadek. Elementy mocujgce nalezy umieszczaé we
wszystkich otworach osprzetu stuzgcych do mocowania.

Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposbb estetyczny.

Podejscia zwieszakowe stosowac dla odbiornikéw zasilanych od goéry. Podejscia zwieszakowe nalezy
wykonac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkéw technologicznych.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach podejscia nalezy wykonaé przewodami utozonymi na tych
Scianach.

Montaz osprzetu i aparatow

Przed zainstalowaniem osprzetu nalezy wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur lub przewodéw lub wykorzysta¢ otwory, diawiki przepustowe przewidziane przez
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producenta. Przewody winny by¢ wprowadzone do osprzetu i aparatéw bez naprezen, z pozostawieniem
niewielkiego zapasu na ewentualne przemieszczanie sie przewodu.
Przed wykonaniem poditgczen nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ ich funkcjonowania mechanicznego.

7. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét el ektrycznych

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegodlne etapy wykonanych przez niego prac beda kontrolowane
przez odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne
niezgodnosci wykonanych robdt bedg usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez
Inwestora.

Po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy przeprowadzi¢
» kontrolne pomiary sprawdzajgce:
- rezystanciji izolacji projektowanych obwodow elektrycznych
— skutecznosci ochrony dla projektowanych urzadzen i maszyn
« niezbedne uruchomienia i rozruchy:
- projektowanej wymiany o$wietlenia

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoly. W momencie, gdy Wykonawca uzna,
ze prace montazowe zostaly zakohczone i ze wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to
zawiadamia on woéwczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli,
ktorzy beda obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji. Przedstawiciele Inwestora w obecnosci
wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i préby instalacji i ewentualnie zobowigzujg Wykonawce
do usuniecia stwierdzonych usterek. Wéwczas, gdy ww. sprawdzian, powtdrzony w razie potrzeby, jest
zadowalajgcy, Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci
instalacji do odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

e instrukcje pracy i obstugi urzgdzen

« dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem)

» szczegOtowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz
wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw

« atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzgdzen, przewodow i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

8. Wymagania dotycz gce obmiaru robot

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar rob6t bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Jakikolwiek btgd
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w specyfikaciji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku sa:

. szt. - osprzetu elektroinstalacyjnego, oprawy oswietleniowe
. m - dla kabli, przewoddw, drut stalowy

9. Odbidr robot

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
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wartosci. Gotowosé do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Komisja odbioru powinna:
» zbadac kompletno$é, aktualno$¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja
» dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci robot i
zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami
» sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodno$ci danych z
przedstawionymi dokumentami
 ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji
* sporzgdzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji. Z chwilg przejecia instalaciji
przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych
przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy
przeszkoli personel w zakresie budowy urzgdzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania,
bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje
niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:
« Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zmowienia
e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego
e Projekt Techniczny
« Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
[nne:
. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami
. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom V — Instalacje elektryczne.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
* Norma wieloarkuszowa PN-HD 60364
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STT-02.00 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
Kod CPV - 45332000-3

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji wody i
kanalizacji, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatébw, wymagania dotyczgce
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegélnych roboét instalacyjnych, oraz okreslenie zakresu
prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru.

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI.

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego na realizacje instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, objetych przedmiarem
rob6t budowlanych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA,.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdét branzy instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych,
okreslony w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Przedmiarach Robot.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Instalacji Sanitarnych oraz Polskich Norm, pod fachowym technicznym nadzorem ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. MATERIALY.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych muszag
posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg
byc¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ s$wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zakfadu Higieny.
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WYMAGANIA DO MATERIALOW WYSZCZEGOLNIONYCH W  PUBLIKOWANYCH
KATALOGACH.

Do materiatdw wyszczegolnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowac¢ zasady okreslone w zatozeniach
ogolnych i szczegdtowych katalogéw. W szczegdlnosci nalezy stosowaé warunki i normy tam wskazane.

WYMAGANIA DO MATERIALOW NIE WYSZCZEGOLNIONYCHW KATALOGACH.

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania
w budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobow i instrukcjami producentéw.
Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw wyrobdw.

ZASTOSOWANE MATERIALY.

Dla budowy instalacji wody zimnej i cieptej rury z polietylenu (PE lub PEX) i z polibutylenu (PB).
Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej rury PVC typ $redni.

3. SPRZET.

Do wykonania rob6t nalezy zastosowac sprzet i maszyny whasciwe dla danego rodzaju robét, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadéw
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegétowych.

4. TRANSPORT.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT.

Zakres projektu obejmuje:
- instalacje wewnetrzng wody p.poz. w budynku przychodni,

- instalacje wewnetrzne wody zimnej, cieptej w wyznaczonych pomieszczeniach przychodni,

- instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej w wyznaczonych pomieszczeniach przychodni,
SzczegOtowy opis robét ujeto w Opisie Technicznym Projektu Budowlano-Wykonawczego instalaciji
sanitarnych: wody i kanalizaciji.

5.2. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.3. OBOWIAZKI WYKONAWCY.

a) Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatdw, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz
zamoOwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie. Wykonawca ma prawo proponowaé¢ zastosowanie innych niz specyfikowanych w
projekcie materiatéw i technologii, pod warunkiem ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem
jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od
dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gtéwnego Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usungé wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczyé wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudnié
kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia
usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze byé¢ logicznie wywnioskowane
Z umowy.

Wykonawca bierze peing odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnosé i
bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na Placu Budowy oraz za metody i technologie uzyte
przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robét i robotnikéw, a nastepnie zapewnic¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowoz.

Wykonawca winien wykonywaé¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji rob6t w taki
sposob, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych
nie zakitdca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drég, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych
zaréwno do Zamawiajgcego jak i do o0s6b trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i
kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdéw tak, aby szczegdélny
ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drég. Wykonawca
winien zabezpieczyé i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg byé
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu oraz podja¢ negocjacje i
zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren rob6t do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania.
Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkéw wynikajacych z przepisow
BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie rob6t w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za bledy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw peing odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usunaé je na wiasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczyé roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa,
sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty nie
pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢
Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspéipracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do
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uzytkowania. Wspoilpraca miedzy wykonawcami polegaé bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu
ich wykonania, wynikajgcym z ogélnego harmonogramu rob6t akceptowanego przez
Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robét i
harmonogram rzeczowy robét do akceptacji (szczeg6towe warunki podaje SIWZ).

l) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie, oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

m) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie skltadowisk (miejsc zwaliki) dla mas ziemnych
bedacych nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzgcego z rozbiorki — uzyskanych
wlasnym staraniem i na swoj koszt.

5.4. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT.

a) Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wedlug Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm oraz wynika¢ z zalozehn ogo6lnych i
szczegobtowych do katalogoéw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

b) Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wiasny koszt.

c) Roboty ziemne wykonane zostang z zastosowaniem recznych i mechanicznych $rodkow
transportu poziomego.

d) Ustalenie miejsca i odlegtosci wywozu materiatéw z rozbiérki oraz gruntu z wykopoéw nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy (Oferenta).
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej.
Instalacje wod-kan powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczegdlnosci:

- bezpieczehstwa konstrukcji;
- bezpieczenhstwa pozarowego;
- bezpieczehstwa uzytkowania;
- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
- 0szczednos$ci energii.
Instalacje wod-kan powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonywanie robot instalacji wody uzytkowej i p.poz. dotyczy :
- Przebi¢ przez Sciany;
- Bruzd w Scianach;
- Prowadzenia przewodow instalacji wodociggowych;
- Czyszczeniarurociggow;
- Zabezpieczenia antykorozyjnego dla czescistalowych;
- 1zolacji rurociggow;
- Znakowania rurociggow;
- Prowadzenia przewodéw przez przegrody;
- Montazu armatury;
- Mocowania instalacij;
- Regulacji instalacji;
- Podtagczenia podgrzewaczy c.w.u.

Wykonywanie robot instalacji kanalizacji sanitarnej dotyczy:
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- prowadzenia przewodow;

- przebié przez elementy zelbetowe;
- podej$¢ kanalizacyjnych;

- mocowania przewodow;

- montazu przyborow sanitarnych;

- fgczenia rur i ksztaltek.

6. OBMIAR ROBOT.

a) llosci rob6t podane w przedmiarach rob6t zostaly wyliczone na podstawie Projektu
Wykonawczego
i uzgodnionego zakresu robét do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.

b) Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za przedmiot
zamoéwienia.
c) Rozliczenia robét nastepowa¢ winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robdét,

zgodnie z umowa.

d) Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot w uktadzie
kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych.

e) Ogodlne zasady obmiaru rob6t okreslajg zatozenia ogolne i szczegétowe do katalogéw, oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczegélnych tablicach. Dla robét nie okreslonych w
katalogach zasady obmiaru i okreslania nakladéw rzeczowych winny wynikaé z analizy
indywidualne;j.

7. ODBIOR ROBOT.

a) Wykonawca ( kierownik robot ) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru wpisem w
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora
nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

b) Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

c) Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

d) Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

e) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad, oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

f) Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robét po uptywie terminu gwaranciji
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g)

7.1.

ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie
okresu rekojmi.

Zamawiajacy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

BADANIA ODBIOROWE.

Wykonac¢ nastepujgce badania odbiorowe:
Instalacja wody zimnej, p.poz. i cieptej :

- Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody zimnej, wody cieptej. Probe szczelnosci
instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych.

- Sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem wykonawczym.
- Sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

- Sprawdzenie odpowietrzenia instalacji.

- Sprawdzenie wykonanych przejs$¢ przez przegrody budowlane.

- Sprawdzenie wykonania bruzd w $cianach.

- Sprawdzenie oznakowania instalaciji.

- Sprawdzenie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci
cisnien i temperatury.

- Sprawdzenie efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody ciepte;.

- Sprawdzenie zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowe;j
w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji.

- Sprawdzenie natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej.

- Sprawdzenie zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw
zwrotnych.

- Sprawdzenie armatury odcinajgcej i regulacyjnej.
- Sprawdzenie wydatku strumienia wody z instalacji hydrantowe;j.

- Badania SANEPIDU dla instalacji wody uzytkowej.

Instalacja kanalizacji:

- Sprawdzenie wykonania bruzd, gtebokosci, spadki utozenia przewodu i wielkosci
przykrycia.

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania potgczen, odgatezien, srednic, do istniejgcych
pionéw.

- Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.
- Sprawdzenie szczelnosci podigczen kanalizacyjnych.

- Sprawdzenie wykonania mocowan punktow statych iprzesuwnych.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem

technicznym. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy
sporzadzié protokot.
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8. WARUNKI FINANSOWE.

a) Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ finansowe zabezpieczenie wiasciwego wykonania
umowy na warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

b) Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje
w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie
moga wptyna¢ lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg
Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wiasnych
badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

c) Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtlowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokryé
wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko co moze byc¢ konieczne dla
wiadciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

d) Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami
Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne
niz warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem
doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwtocznie na pismie
powiadomi¢ Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu
Zamawiajgcy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie
przeszkody lub warunki nie mogty byé przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce —
moze postanowié:

- przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowsa;

- udzieli¢ zamowienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami Ustawy o
zamoOwieniach publicznych, o czym nastepnie powiadomiWykonawce.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajagcy moze wydac

Wykonawcy w zwigzku z zaistniatg sytuacja, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie sam
Wykonawca moze podjg¢ w braku szczegdlnych polecen Zamawiajacego, badz Inspektora Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

a)

Akty prawneirozporzgdzenia.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z 2011 r. Nr 32
poz. 159, z 2011 r. Nr 45 poz. 235 Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz.
1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtdw Budowlanych z dna 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlano montazowych
i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) ,,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)
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b)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113198 poz. 728)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr
121, poz. 1137).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121
p0z.1138

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U nr 121 poz.1139

Ustawa Kodeks Cywilny
Ustawa o zamoéwieniach publicznych

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999r w sprawie metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26.09.2000r w sprawie okreslenia
kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikoéw produkciji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysuinwestorskiego

Polskie Normy:

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopOw miedzi do
instalacji wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania

PN-77/M-75126  Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe

PN-75/M-75125  Armatura domowej sieci wodociggowe] - Baterie umywalkowe stojgcekryte
PN-67/M-75236  Armatura domowej sieci wodociggowej - Kurki spustowe mosiezne
PN-78/M-75234  Armatura domowej sieci wodociggowe] - Zawory przeptywowe kgtowe
PN-75/M-75206  Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe

PN-74/M-75224  Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe

PN-74/M-75226  Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe z zaworem
spustowym

PN-75/M-75208  Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe ze ztgczkg doweza
PN-89/M-75220  Armatura instalacji wodociggowej - Glowice wzniosowe

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1 : Wymagania dotyczace rur i systemu

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do
normy

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

27



STT-03.00 INSTALOWANIE URZ ADZEN WENTYLACYJNYCH |
KLIMATYZACYJNYCH
Kod CPV —45331200-8

1. Wstep
1.1Przedmiot STT

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

1.2 Zakres stosowania STT

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie robat:

e montaz nowej central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta,

« montaz kanatow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych

* montaz kanaléw elastycznych,

e montaz zaworéw nawiewno-wywiewnych,

* regulacja dziatania instalacji,

e montaz jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych,

« montaz jednostek (agregatéw) zewnetrznych dla potrzeb instalacji klimatyzacyjnej.

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Og6Ilne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988. - Odstepstwa od projektu mogg
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i
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przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji oraz DTR

urzadzen wydanych przez producenta.

2. Materiaty

Okreslone w projekcie marki i typy urzgdzen i materiatdbw podano przyktadowo dla wyznaczenia standardu
technicznego. Wykonawcy robét przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzadzenia nie gorszej
jakosci o co najmniej réwnowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu
zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych po konsultacji z
projektantem. Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem ( a wiec: wymiardw, cigzaru, sposobu
transportu i montazu, podtgczen, parametrow zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne
dostosowanie do materialu zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.
Zastosowane urzgdzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny mie¢ zapewniony
serwis przez autoryzowany zaktad. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac aktualne
dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wiadectwa zgodnosci z PN,

certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczegoélnymi.

Teren przeznaczony na skladowanie materiatbw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. Sposéb
skladowania nie moze powodowaé pogorszenia sie jakosci magazynowanych materiatdbw . Dostep do
materiatdw musi by¢ ograniczony tylko do os6b bezposrednio wykonujgcych prace montazowe zgodne z

dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacja techniczna.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej

4. Transport
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
5. Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Zakres swiadczen wykonawcy robot instalacji wentylacji obejmuje:

- opracowanie ewentualnych niezbednych do realizacji rob6t szczegétowych rysunkéw (detali instalacyjnych
i rysunkéw warsztatowych) i specyfikacji

- kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania instalacji urzgdzen i
materiatow

- wykonanie instalacji wraz z montazem wszystkich urzadzen, uruchomieniem i regulacjg oraz
przeprowadzeniem niezbednych préb i pomiarow

- dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru robét, w tym w szczegoélnosci dokumentaciji
powykonawczej, protokdtéw badan, pomiaréw i odbioréw czesciowych, swiadectw jakosciowych i atestow na
zastosowane materiaty i urzgdzenia, instrukcji obstugi i kart gwarancyjnych

Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane rozwigzania techniczne,
materiaty i urzadzenia oraz wykonawstwo robdét muszg by¢ zgodne z postanowieniami obowigzujgcych
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przepisdw, Polskich Norm wprowadzonych do obowigzkowego stosowania, ogdlnych warunkéw wykonania
i odbioru robét oraz sztuki zawodowe].

6. Kontrola jako s$ci robot

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby
bedg mogly zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentéw wykonawczych.
Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialnosé.
Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zakiécen,
elementéw instalacji, do usuniecia usterek na swdéj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich
uszkodzonych elementéw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W
przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie prob Inwestor ma prawo zlecié

wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

Zakres bada n prowadzonych w czasie prowadzenie robot

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastgpi
sprawdzenie prawidlowosci wykonania instalacji. Badania dotyczy¢ beda: sprawdzenia zgodnosci
zainstalowanych urzadzen i materialtow ze wskazanymi w kontrakcie sprawdzenia wykonania instalacji
zgodnie ze regutami sztuki budowlanej regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci. (Z
przeprowadzonych regulacji Wykonawca przedstawi protokdt). pomiaru predkosci powietrza w strefie
przebywania ludzi. (Z przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca przedstawi protokof). pomiaréw natezenie
hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. (Z przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca

przedstawi protokdt).

7. Obmiar robo6t

Zasady obmiarowania robot Obmiar robét objetych niniejszym rozdzialem sporzadza sie w jednostkach
podanych nad tablicami nakltadéw rzeczowych. Przy sporzadzaniu obmiaru przewodéw wentylacyjnych
odrebnie oblicza sie zewnetrzne powierzchnie ksztattek i prostek w celu ustalenia procentowego udziatu
powierzchni ksztattek w ogélnej powierzchni przewodéw danego uktadu (instalacji). Za dtugosé przewodoéw
przyjmuje sie odlegtosci miedzy punktami przecieé¢ osi przewodéw gtéwnych z osiami przewodow
odgateznych.

Powierzchnie prostek oblicza sie jako iloczyn obwoddéw przekroju poprzecznego i ich dlugosci. Przy
prostkach zbieznych przyjmuje sie do obliczen obwdd $redniego przekroju. Przy okres$leniu $rednic lub
obwodbéw okap6éw wentylacyjnych przyjmuje sie S$rednie przekroje tych wyrobow. Przy obliczaniu
powierzchni podstawowych ksztattek wentylacyjnych (kolan, tukéw i trjnikéw) mozna postugiwaé sie

tablicami informacyjnymi znajdujgcymi sie w KNNR i KNR

8. Odbior robot

Przed odbiorem rob6t Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce dokumenty:
- wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen i materialtdw wraz z ich atestami, certyfikatami lub
deklaracjami zgodnosci.
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- dokumentacje powykonawczg

9. Przepisy zwi gzane
- \Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" (wyd. | wrzesien 2002 r. )

- Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690 ) z pézniejszymi zmianami.

Zainstalowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem. Wszystkie zainstalowane urzadzenia elektromechaniczne powinny posiadaé
ochrone przeciwporazeniows.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i 0znaczenia
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzgdzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i okreslenia
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztalttek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania,
oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci mechaniczne
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-1SO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkoéw. Urzgdzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1822-1:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Cze$¢ 1: Klasyfikacja, badanie
parametréw, znakowanie

PN-EN 1822-2:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Cze$¢ 2: Wytwarzanie aerozolu,
przyrzady pomiarowe, statystyka zliczania czgstek

PN-EN 1822-3:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Cze$¢ 3: Badanie ptaskiego
materiatu filtracyjnego

PN-EN 1822-4:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czes¢ 4: Okreslanie przecieku filtru
(metoda przeszukiwania)
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PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodoéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy kohcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow elastycznych

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczgace przyrzgdéw do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne
PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych - Wymagania dotyczgce wiasciwosci instalacji
wentylacji i klimatyzaciji
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STT-04.00 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Kod CPV —45331200-8

1. WSTEP.

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji centralnego
ogrzewania, obejmujacy w szczegolnosci wymagania wlasciwosci materialdw, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczeg6lnych robét instalacyjnych, oraz okreslenie zakresu

prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczego6lnych pozycji przedmiaru.

1.3. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI.

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw bioracych udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje instalacji centralnego ogrzewania, objetych przedmiarem robot

budowlanych.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA.
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres rob6t branzy instalacji centralnego ogrzewania, okreslony w
Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Przedmiarach Rob6t. Roboty obejmuija:

-demontaz i wywiezienie z placu budowy istniejgcych grzejnikéw podlegajgcych zlikwidowaniu,
armatury wraz z instalacjg przytaczeniowg w zakresie rozbudowywanych i przebudowywanych

pomieszczen
- montaz nowoprojektowanej instalacji c.0. w pomieszczeniach budynku przychodni
- montaz nowoprojektowanych grzejnikéw ptytowych wraz z armaturg

- potgczenie instalacji c.0. budynku przychodni z instalacja istniejgcego wezta MPEC

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Instalacji Sanitarnych oraz Polskich Norm, pod fachowym technicznym nadzorem ze strony

osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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2. MATERIALY.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu Budowlanego i przedmiaru robét, wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg

Norma lub aprobata techniczna.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do instalacji centralnego ogrzewania muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢

spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiadaé sSwiadectwo dopuszczenia

Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.  WYMAGANIA DO MATERIALOW WYSZCZEGOLNIONYCH W PU BLIKOWANYCH
KATALOGACH.

Do materiatdbw wyszczegolnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowaé zasady okreslone w zalozeniach

0golinych i szczegobtowych katalogow. W szczegélnosci nalezy stosowac¢ warunki i normy tam wskazane.

2.3.  WYMAGANIA DO MATERIALOW NIE WYSZCZEGOLNIONYCH W KATALOGACH.

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania
w budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobéw i instrukcjami producentow.

Normy zuzycia nalezy przyjmowaé zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutoréw wyrobow.

2.4. ZASTOSOWANE MATERIALY.

rur stalowe bez szwu wg. PN-EN 10220 na instalacje w obrebie wezta MPEC.

rur polipropylenowych (typ3) o typoszeregu cisnieniowym SDR 7,4 lub SDR 5 (PN 16 lub PN 20) z wkiadka
aluminiowg zabezpieczajgcg przed znacznymi wydtuzeniami liniowymi przewodoéw lub réwnowaznych o
tych samych parametrach.

- grzejniki ptytowe typu 22/500 i 11/500 wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowej,
malowane powtokg gruntujgcg utwardzang termicznie. Parametry pracy: temperatura max. 110°C,

cisnienie max. 1,0 MPa.

- zawory termostatyczne z glowicg termostatyczng dnl5 i dn20. Zawory w wykonaniu

gwintowanym, do instalacji pompowych dwururowych z nastawg wstepng. Parametry pracy:
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temperatura max. 120°C,PN10
- zawory odcinajgce grzejnikowe powrotne dnl5, dn20. Parametry pracy: temperatura max. 120°C, PN10

-zawory rownowazgce dn20, dn25. Parametry pracy: temperatura max. 120°C, PN10

3. SPRZET.

Do wykonania rob6t nalezy zastosowac sprzet i maszyny whasciwe dla danego rodzaju robot, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikaé¢ z katalogéw naktadéw

rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogélnych i szczegétowych.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej

organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

*  Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugos$ci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztaltek nalezy unikac
ich zanieczyszczenia.

e Grzejniki
Transport grzejnikow powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

* Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢ . Armature nalezy
sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne ,powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature , faczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

e lzolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w spos6b zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w

pomieszczeniach krytych i suchych.

Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej
powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w

odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy dokona¢ demontazu starych grzejnikow wraz z

armaturg. Wszystkie elementy nalezy wywiez¢ z planu budowy.

5.2.  MONTAZ GRZEJNIKOW | GAL AZEK PRZYt ACZENIOWYCH

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odlegtosé grzejnika od podtogi max. 100mm a od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
100 mm.

Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie w przestrzeni nieostonietej.

Jako pierwsze nalezy wyznaczy¢ miejsce zamontowania uchwytéw, wykonac otwory i osadzenie
uchwytdw, zawiesi¢ grzejnik, podtaczy¢ grzejnik z rurami przytaczanymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie , aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatlania mogace powodowaé

deformacje grzejnika lub zniszczenie powioki lakiernicze;j.

5.3.  MONTAZ ARMATURY

Do fgczenia rur miedzianych ze sobg oraz do zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw stosuje sie
kielichowe tgczniki miedziane a do polgczenia z armaturg i odbiornikami tgczniki przejsciowe z brazu i
mosigdzu.

Na przewodach poziomych armature z gtowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane poziomo.

Lutowanie nalezy prowadzi¢ za pomocg palnika propanowo-powietrznego z butli poj. 2,5 kg posiadajgcej
odpowiedni certyfikat. Przewody elastyczne zasilajgce palnik powinny by¢ trwale oznakowane oraz miec
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”. Dopuszcza sie tgczenie rur miedzianych za pomocg specjalnych
ksztattek.

Szczegotowy opis robdét ujeto w Opisie Technicznym Projektu Wykonawczego instalacji

sanitarnych.

5.4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wedlug Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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5.5.

b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

OBOWIAZKI WYKONAWCY.

Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie
materiatéw i technologii, pod warunkiem ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem jakosci,
parametréw technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentac;ji i

specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione przez Gtéwnego Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomi¢ urzgdzenia oraz usung¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materialy, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudni¢
kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykohczenia, uruchomienia i usuniecia
usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane

Zumowy.

Wykonawca bierze peing odpowiedzialnosé za odpowiednie wykonanie, stabilnosé i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy oraz za metody i technologie uzyte

przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wiasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robdt i robotnikéw, a nastepnie zapewnic¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,

wyzywienie i dowoz.

Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki
sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych
nie zakldca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drég, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych
zaréwno do Zamawiajgcego jak i do o0so6b trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyé
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i

kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dzialalnoscig
Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby szczegoiny
ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczyé do minimum, oraz aby nie spowodowaé¢ uszkodzenia tych dr6g. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg byé
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu oraz podjg¢ negocjacje i

zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkad.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren rob6t do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania.
Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegoélnosci obowigzkéw wynikajgcych z

przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidlowe wytyczenie robét w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktéw, linii i poziomOw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i

zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt bez wezwania.
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i) Wykonawca winien ubezpieczyé roboty, materialy i urzgdzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa,
sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robét. Wszelkie kwoty nie
pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzac

Wykonawce.

i) Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot

budowlanych.

k) Wykonawca jest zobowigzany do wspéipracy i koordynacji rob6t z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspoipraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu robot pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu
ich wykonania, wynikajgcym z ogélnego harmonogramu robot akceptowanego przez
Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robot i

harmonogram rzeczowy rob6t do akceptacji (szczegétowe warunki podaje SIWZ).

l) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie,

oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

m) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwalki) dla mas ziemnych
bedacych nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzgcego z rozbiorki — uzyskanych

wlasnym staraniem i na swoj koszt.

5.6. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT.

n) Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wedlug Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Sanitarnych, oraz Polskich Norm, oraz wynika¢ z zalozen ogoélnych i

szczeg6towych do katalogdéw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.
o) Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wlasny koszt.

p) Roboty rozbiérkowe i ziemne w wewnatrz obiektu wykonane zostang recznie z
zastosowaniem recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.

q) Ustalenie miejsca i odlegtosci wywozu materiatdw z rozbiorki, oraz gruntu z wykopéw nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy (Oferenta).

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
ogrzewania.

Instalacja ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce w

szczegolnosci:
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bezpieczenstwa konstrukcji;

bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych orazochrony srodowiska;

oszczednosci energii.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, oraz spetiac

wymagania przepiséw techniczno-budowlanych.

Dotyczy to w szczeg6lnosci:

tgczenia rurociggéw;

Czyszczenia rurociggow;

Zabezpieczenia antykorozyjnego;
Znakowania rurociggow;

Prowadzenia przewodéw przez przegrody;

Montazu armatury;

6. OBMIAR ROBOT.

a)

b)

<)

d)

e)

llosci robét podane w przedmiarach robét zostaly wyliczone na podstawie Projektu
Budowlano-Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robot do wykonania, w ramach
niniejszego postepowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za przedmiot
zamoéwienia.

Rozliczenia robét nastepowac¢ winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét,
zgodnie z umowa.

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar rob6t w uktadzie
kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t okreslajg zatozenia ogdlne i szczegétowe do katalogéw, oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczegélnych tablicach. Dla rob6t nie okreslonych w
katalogach zasady obmiaru i okreslania nakladow rzeczowych winny wynika¢ z analizy
indywidualnej.

7. ODBIOR ROBOT.

a)

b)

Wykonawca ( kierownik rob6t ) zgtasza Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru wpisem w
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora
nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tymWykonawce.
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<)

d)

e)

f)

g)

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbiorudo czasu usunigcia wad,
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protoko6t zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad, oraz do zagdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér rob6t po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie
okresu rekojmi.

Zamawiajacy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

BADANIA ODBIOROWE.

Wykonac¢ nastepujgce badania odbiorcze:

—Badanie odbiorcze szczelnosci. Probe szczelnosci instalacji ogrzewania wykona¢ zgodnie z

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych.

— Sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem technicznym.

— Sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

— Sprawdzenie odpowietrzenia instalacji ogrzewania

— Sprawdzenie wykonanych przejsé przez przegrody budowlane.

— Sprawdzenie wykonania bruzd w $cianach.

— Sprawdzenie oznakowania instalaciji.

— Sprawdzenie armatury odcinajgcej i regulacyjnej.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét.

8. WARUNKI FINANSOWE.

a)

b)

Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ finansowe zabezpieczenie wlasciwego wykonania
umowy na warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje
w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie
mogg wptyngc¢ lub dotyczyé Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg
Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wihasnych
badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sig, co do prawidlowosci i kompletnosci Oferty
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Przetargowej oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokryc
wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko co moze byé konieczne dla
wlasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

d) Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami
Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne
niz warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem
doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwtocznie na pismie
powiadomi¢ Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu
Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie
przeszkody lub warunki nie mogty by¢é przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce —
moze postanowic:

- przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie zumowsg;

- udzieli¢ zamowienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami Ustawy o
zamoéwieniach publicznych, o czym nastepnie powiadomiWykonawce.
Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajgcy moze wydaé
Wykonawcy w zwigzku z zaistnialg sytuacja, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie sam
Wykonawca moze podjagé w braku szczegélnych poleceh Zamawiajgcego, badz Inspektora Nadzoru.

e) Zasady rozliczen miedzy zamawiajgcym i wykonawca okre$li szczeg6lowo umowa o
wykonanie rob6t budowlanych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Akty prawne irozporz gdzenia.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157,
Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101
p0z.1229, Nr 129101 p0z.1439);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844;

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93;

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71);

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113198 poz. 728);

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. —zeszyt nr 6;
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- Ustawa Kodeks Cywilny;
- Ustawa o zamodwieniach publicznych;

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999r w sprawie metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego;

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26.09.2000r w sprawie okreslenia
kosztorysowych norm nakltadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen
czynnikow produkciji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysuinwestorskiego.

Polskie Normy.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-701N-O 1 270.0 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogéine.

- PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

- PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania ibadania”.
- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkitechniczne".
- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".
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