UMOWA Nr PZD.262. ..... .2023

zawarta w dniu .......ccceeeene. w Mielcu pomiedzy:

Powiatem Mieleckim, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec, NIP: 817-19-80-506 — Powiatowym
Zarzagdem Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, reprezentowanym przez:

Pana Stanistawa Lonczaka — Staroste Powiatu Mieleckiego oraz

Pana Jacka Krzyzewskiego — Dyrektora Powiatowego Zarzgdu Drég w Mielcu, dziatajacego
z upowaznienia Zarzadu Powiatu Mieleckiego,

przy kontrasygnacie Pani Anny Adamczyk — Dyrektora Centrum Obstugi Jednostek Powiatu
Mieleckiego, dziatajacej z upowaznienia Skarbnika Powiatu Mieleckiego,

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:
Lo s
2. s
zwanym dalej Wykonawca.

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani dalej tgcznie Stronami, a kazde z osobna Strona.
Pomiedzy Stronami zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

§1. Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem postepowania nr PZD.261.64.2023 z dnia 19.09.2023r., o udzielenie zamoéwienia
publicznego ponizej 130000 zt, Zamawiajagcy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania zadania pn. ,,Remont pomostu drewnianego mostu przez Bren Stary w m. Ostréowek
I w ciggu drogi powiatowej nr 1148R Gliny Mate - Borowa, km 0+114”, w zakresie
wyszczegoblnionym w kosztorysie umownym, stanowigcym zatgcznik nr 1.

§2. Okres wykonywania Umowy

Termin wykonania zaméwienia od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2023 r.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren w catosci lub w czesciach niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczac roboty w ciggu 7-miu dni roboczych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego pisemnego informowania Zamawiajgcego
o przewidywanym opéznieniu (zwtoce) w realizacji Przedmiotu umowy.

CzynnosSci wymagajace dziatania lub wspétdziatania ze strony Zamawiajgcego wykonywane sg w dni
robocze, za ktére uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej Umowie lub na jej podstawie
przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesunieciu na najblizszy dzien roboczy.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dana czynno$¢ wymaga pilnego dziatania, jest uprawniony do
wykonywania czynnosci w dniach niebedgcych dniami roboczymi.

§3. Zakonczenie wykonywania robét

Zakonczenie wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu.

Termin wykonania Umowy ustala sie na okres od daty zawarcia Umowy do dnia dokonania
zgtoszenia zakonczenia robét przez Wykonawce, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca najpdzniej w dniu zakoriczenia robét ma obowigzek zgtoszenia zakoriczenia robdt oraz
przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, ktdrych dotgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu
robdt wymagajg przepisy ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé

nastepujgce materiaty do operatu kolaudacyjnego:
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3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.

3.1.12.
3.1.13.

obmiary robdét odebranych w trakcie odbioréw czesciowych oraz obmiar robdt
wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym,

dokumentacje techniczng podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowg, jezeli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji Umowy,

receptury i ustalenia technologiczne,
deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiaty
protokoty badan i sprawdzen

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, w jednym egzemplarzu, oraz w jednym
egzemplarzu przekazaé wersje cyfrowg - plik dxf oraz plik podstawowy z systemu
EWMAPA - zawierajacy cyfrowa wersje inwentaryzacji zgodng z wersjg przekazang do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jezeli
geodezyjne prace kameralne bedg wykonywane w oprogramowaniu innym niz EWMAPA
zamawiajgcy dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu
podstawowego. Przekazywany plik musi zawiera¢ inwentaryzacje wykonanych
elementow w formie obiektowej,

potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wszystkich wykonywanych
w ramach zamowienia urzadzen, sieci, przytaczy itp.,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiardéw,
sprawozdanie techniczne zawierajgce:

zakres i lokalizacje robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajacego,

uwagi dotyczace realizacji robot,

date rozpoczecia i zakoriczenia robot.

W przypadku zadowalajgcych wynikéw badan i sprawdzen, o ktérych mowa w § 3.1.5, Wykonawca
przekaze Inspektorowi Nadzoru, kierowane do Zamawiajgcego, pisemne zgtoszenie Przedmiotu
umowy do odbioru ostatecznego.

Kolaudacja przez Inspektora Nadzoru (sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych
przez Kierownika Budowy dokumentdéw okreslonych w § 0) nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od daty wpisu Kierownika Budowy w dzienniku budowy o gotowosci Przedmiotu umowy do
odbioru ostatecznego.

Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie
miat zastrzezern do kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych dokumentédw warunkujgcych
odbidr ostateczny, niezwtocznie:

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

potwierdzi — na pisemnym zgtoszeniu Wykonawcy, kierowanym do Zamawiajgcego - fakt
zakonczenia robét objetych Umowag i ich gotowos¢ do odbioru ostatecznego,

powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci robdt objetych umowg do odbioru ostatecznego
i przekaze mu, otrzymane od Wykonawcy, pisemne zgtoszenie Przedmiotu umowy do
odbioru ostatecznego,

W porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali termin odbioru ostatecznego,
powiadamiajgc wszystkie zainteresowane Strony.

Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakorczone, bedzie
miat zastrzezenia do kompletnosci lub prawidtowosci przedtozonych dokumentéw okreslonych

w § 0,

w porozumieniu z Wykonawcg (wpisem do dziennika budowy) wyznaczy termin

ponownego dokonania przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia Przedmiotu umowy do odbioru
ostatecznego.
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§4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wtasciwe przepisy, czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych w
Umowie.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do okre$lonych szczegétowo w Umowie:
4.1.1. przekazania terenu budowy,
4.1.2. wspotpracy z Wykonawcg w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania prac
objetych zaméwieniem,
4.1.3. ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
4.1.4. dokonanie odbioru koricowego, zgodnie z postanowieniami § 5.

Odpowiedzialnos¢ za prawidtowos¢ dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi
Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany do wskazywania Zamawiajagcemu, niezwtocznie,
wszelkich uwag i zastrzezen do przekazanej dokumentacji projektowej, ktére majg wptyw na
nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zmiany dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przewidzianych w Umowie robét na swéj koszt.

Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty zmiany
dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

§5. Odbiory

Warunkiem rozpoczecia przez Inspektora Nadzoru procedury odbioru ostatecznego wykonanych
robot bedzie uprzednie:

5.1.1.  zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wszelkich receptur i materiatéw wbudowanych
w okresie rozliczeniowym, zgtoszonych do zatwierdzenia na minimum 14 dni przed
planowanym wbudowaniem (wszystkie materiaty muszg posiada¢ swiadectwa jakosci,
aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci),

5.1.2.  przedstawienie przez Kierownika Budowy wynikéw badan
5.1.3.  przediozenie przez Kierownika Budowy obmiaréw wykonanych robot,

5.1.4. zgtoszenie do odbioru robdt na 3 dni przed planowanym ich zakoriczeniem przez
Kierownika budowy.

Do protokotu odbioru wykonanych robdt bedzie dotgczony kosztorys powykonawczy podpisany przez
Kierownika Budowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robdt w ciggu 14-tu
dni od daty otrzymania od Inspektora Nadzoru powiadomienia o gotowosci tych robdt do
odbioru.

Zamawiajacy dokonuje odbioru robét z udziatem Wykonawcy.

W trakcie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy sporzadzi protokdt odbioru. Protokédt podpisujg obie
Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia, w odbieranych robotach, wad jakosciowych
nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy okresli w protokole odbioru, rodzaj, sposdb i termin
usuniecia tych wad.

Najpdziniej na 14 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy dokona z udziatem
Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiajgcy sporzadzi  protokot  odbioru
pogwarancyjnego, ktdory podpisuja obie Strony Umowy. W przypadku stwierdzenia,
w odbieranych robotach, wad jakosciowych nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy okresli w
protokole odbioru, rodzaj, sposéb i termin usuniecia tych wad, ktéry nie moze wypadaé pdzniej
niz 7 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego.
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Koszty usuwania wad jakosciowych stwierdzonych w czasie odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego
ponosi Wykonawca.

W przypadku nieusuniecia wad jakosciowych, o ktérych mowa w § 5.6 i § 5.7, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane, poprzez przekazanie Wykonawcy stosownego os$wiadczenia, w pierwszej
kolejnosci z naleznej Wykonawcy zaptaty, po wystawieniu faktury koncowej a w nastepnej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty, bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

§6. Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia drdg i posesji nalezy:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

utrzymanie w sposéb bezpieczny ruchu pojazdéw na wszystkich drogach publicznych
i ich czesciach, takich jak sciezki rowerowe, chodniki, itp., zajmowanych przez niego lub
z ktérych korzysta podczas robét,

podjecie na witasng odpowiedzialnos¢ i wtasny koszt wszelkich srodkéw
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, w celu zabezpieczenia nieruchomosci (w tym budynkéw) sgsiadujgcych
z placem budowy przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami,

zapewnienie bezpieczenstwa, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego,
utrzymania nawierzchni odcinkdw drég znajdujacych sie na terenie budowy oraz
odcinkdow przekazanych przez Zamawiajgcego podczas trwania robét dla ruchu
tymczasowego,

utrzymanie na wtasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci sgsiadujgcych
z terenem budowy przez caty okres trwania robét,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie organizacji ruchu nalezy:

6.1.5.

6.1.6.

zorganizowanie robdét w ten sposdb, aby umozliwi¢ ruch kotowy i pieszy w trakcie
realizacji umowy na objetym pracami odcinku drogi,

zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, utrzymanie porzadku na budowie oraz metody
organizacyjno—techniczne stosowane na terenie budowy; biezgca kontrola stanu
i kompletnosci oznakowania robdt i jego korekta wynikajgcej z postepu i lokalizacji
robat,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie geodezji nalezy:

6.1.7.

6.1.8.
6.1.9.
6.1.10.

6.1.11.

zabezpieczenie istniejgcych znakéw geodezyjnych oraz urzadzen zabezpieczajgcych te
znaki zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2019 r. poz.725),

zabezpieczenie obstugi geodezyjnej (na wszystkie roboty), w tym:
wyznaczenie granic pasa drogowego

wytyczenie elementéw drogi wraz z obiektami i uzbrojeniem terenu w oparciu o osnowe
geodezyjng,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zrealizowaniu przedmiotu
umowy w 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego oraz po 1 egzemplarzu dla kazdej z branz
objetych przedmiotem zamodwienia oraz w plik dxf oraz plik podstawowy z systemu
EWMAPA - zawierajacy cyfrowa wersje inwentaryzacji zgodng z wersjg przekazang do
Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu. Jezeli
geodezyjne prace kameralne bedg wykonywane w oprogramowaniu innym niz EWMAPA
zamawiajgcy dopuszcza przekazanie inwentaryzacji w pliku gml zamiast eksportu
podstawowego. Przekazywany plik musi zawiera¢ inwentaryzacje wykonanych
elementow w formie obiektowej,
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6.1.12.

dbanie o nienaruszenie statych punktéw geodezyjnych i ich odtworzenie po wykonaniu
przedmiotu umowy,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie badan jakosci materiatdw nalezy:

6.1.13.

6.1.14.

6.1.15.
6.1.16.

zapewnienie sprzetu, urzadzen, pracownikdéw i materiatdw potrzebnych do wykonania
badan na etapie przygotowania sie do robét oraz podczas realizacji budowy zgodnie
z wymaganiami; koszty wykonania wszystkich prébek oraz przeprowadzenia badan
ponosi Wykonawca,

posiadanie lub mozliwos¢ dostepu do laboratorium wyposazonego w sprzet do badan
kontrolnych wymaganych,

pobieranie probek i przeprowadzenie badan na koszt Wykonawcy,

przeprowadzenie dodatkowych badan na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego;
w przypadku, gdy badania te wykazg zastosowanie materiatéw lub wykonanie robdt
niezgodnie z umowa, pokrycie kosztéw tych badan, w przeciwnym wypadku koszty tych
badan zobowigzany jest pokry¢ Zamawiajgcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie obstugi instalacji nalezy:

6.1.17.

6.1.18.

6.1.19.

zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji w szczegdlnosci
takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy teletechniczne i elektryczne,
Swiattowody, wodociggi, gazociagi, cieptociggi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzic istniejgce instalacje,

kazdorazowo, przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktdrej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczeAstwa ruchu Ilub spowodowaé szkode dla
jakiejkolwiek osoby,

uzyskania potwierdzenia odbioru robdét zwigzanych z przebudowg sieci i urzadzen
umieszczonych w pasie drogowym przez wtascicieli tych sieci i urzadzen; prawidtowosé
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu musi byé potwierdzona wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora Nadzoru,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie obstugi dokumentacji nalezy:

6.1.20.

6.1.21.

6.1.22.

6.1.23.

6.1.24.

przestrzeganie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy
harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajgcego w petni niekorzystne warunki
atmosferyczne moggce ograniczy¢ postep prac, ktére okresowo wystepujg na obszarze
prowadzenia robot,

prowadzenie dziennika budowy, ktory zostanie dostarczony przez Inspektora Nadzoru
podczas przekazania placu budowy,

prowadzenia obmiaréw robdt, w ktdrych bedzie zamieszczat rysunki i obliczenia
niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych robdt; Wykonawca bedzie na biezgco
dokonywat zapiséw pomiaréw wykonanych wspdlnie zInspektorem Nadzoru,
w szczegolnosci wszystkich robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu; Inspektor Nadzoru
wraz z Wykonawcg wspdlnie uzgodnig sposdb prowadzenia obmiaréw, tak, aby byty one
podstawg do sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego i podpisania protokotu odbioru
robot,

przedstawianie do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wymaganych swiadectw jakosci
(aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci) na wszystkie wbudowywane
materiaty, minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem,

ponoszenie odpowiedzialnosci za uzyskanie uzgodnien od wtadz lokalnych i wtascicieli
innych urzadzen uzbrojenia terenu, termindw wigczenia i wytgczenia oraz wszelkich
innych warunkow dotyczacych prowadzenia robdt; wszelkie wymagania zawarte
w uzgodnieniach wtaczonych do dokumentacji technicznej sg obligatoryjne dla
Wykonawcy,
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Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wspdtpracy Stron w trakcie trwania Umowy nalezy:

6.1.25. zapewnienie upowaznionym do tego organom, Inspektorowi Nadzoru i wszystkim
osobom przez niego upowaznionym dostepu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc,
gdzie sg wykonywane lub gdzie przewiduje sie wykonywanie robdt zwigzanych
z realizacja umowy,

6.1.26. informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg
wptynaé na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu zakoriczenia robot,

6.1.27. zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika budowy; zgtoszenie nalezy przedstawi¢ z minimum jednodniowym
wyprzedzeniem planowanego zakonczenia robdt przewidzianych do odbioru, Inspektor
Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robét w terminie 3 dni roboczych, liczac
od daty wpisu w dzienniku budowy,

6.1.28. stosowanie sie do wszystkich polecen Inspektora Nadzoru, ktére sg zgodne z prawem
obowigzujgcym w Polsce,

6.1.29. wbudowywanie materiatéw zgodnych z normami i posiadajgcych aprobate techniczng
i deklaracje zgodnosci,

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zakonczenia robét nalezy:

6.1.30. posegregowanie, oczyszczenie i przetransportowanie nadajgcych sie do ponownego
wbudowania materiatéw z rozbidrki takich jak np.: krawezniki betonowe, stupki do
znakow, znaki drogowe, kruszywo kamienne, na wskazane przez Inspektora Nadzoru
miejsca sktadowania,

6.1.31. dopetnienie na witasny koszt wszelkich wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych
gospodarki odpadami (w tym uzyskanie wszelkich zezwolen),

6.1.32. bezzwtoczne uporzadkowanie terenu pasa drogowego i terenu przylegltego po
zakonczeniu robodt, przed ich odbiorem ostatecznym.

§7. Przedstawiciele Stron

Wykonawca ustanawia do petnienia funkcji Kierownika Prac: .......cccceeeeeceevennennnn.
Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru: ........cccecevveivveneennee

Zmiana Inspektora Nadzoru lub Kierownika Prac wymaga niezwtocznego pisemnego zawiadomienia
drugiej Strony o tym fakcie.

Zmiana 0séb, o ktérych mowa w § 0i § 0 nie stanowi zmiany Umowy.

Osoby, o ktérych mowa w § 0i § 0, s3 uprawnione do sktadania oswiadczer w imieniu Strony, ktéra
ja wyznaczyta, w zakresie ustalonym w niniejszej Umowie.

§8. Rozliczenia koncowe.
Z whnioskiem o odbidr ostateczny Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w postaci kosztorysu powykonawczego.

Inspektor Nadzoru sprawdza zakres wykonanych robét i w imieniu Zamawiajgcego potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotu odbioru ostatecznego robét.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.
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W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawca, Inspektor Nadzoru w terminie 7
dni koryguje szczegoétowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w celu zapewnienia jego
prawidtowosci.

§9. Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, zgodnie
z Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych)
wraz z podatkiem VAT ... % w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tgcznie stanowi kwote
brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowigce iloczyn ilosci wykonanych robdt
ustalonych na podstawie obmiaréw potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w protokole
odbioru ostatecznego oraz cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym.

Rzeczywista kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie zatwierdzonego przez
Inspektora nadzoru obmiaru wykonanych robot.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce podatki, facznie

z podatkiem od towardéw i ustug (VAT) oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem
robét.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od towarow
i ustug (VAT) obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

§ 10. Ptatnosc

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie wykonanie
wszystkich robdt, potwierdzone protokotem odbioru robét podpisanym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie zostanie uiszczone na rzecz Wykonawcy po doreczeniu Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT zgodnie z ponizszym schematem:

Nabywca
Powiat Mielecki, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec, NIP: 817-19-80-506;
Odbiorca
Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a , 39-300 Mielec;
na nastepujacy adres do korespondencji:
Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

Wynagrodzenie zostanie wypfacone na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze
VAT.

W przypadku btednego wystawienia faktury VAT, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT. Okresu
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia w przypadku o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim nie
traktuje sie jako opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzania.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
do dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ zgodny z rachunkiem umieszczonym
w elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towardw i ustug z
dnia 11 marca 2004 r. (U.2018.2174 z pdzn.zm.) tzw. Biatej liscie podatnikow VAT.
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§11. Gwarancja.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 48 miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego.

W razie wystgpienia wad lub usterek, Zamawiajacy zgtosi je Wykonawcy niezwtocznie po ich
ujawnieniu, wyznaczajgc termin na ich usuniecie

Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego

W razie nie usuniecia wad i usterek w terminie, o ktérym mowa w § 5.6, Zamawiajacy usunie usterki
na koszt Wykonawcy, zachowujac prawa wynikajace z gwarancji.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy dokona, z udziatem Wykonawcy odbioru
pogwarancyjnego; Zamawiajgcy sporzadzi protokdt odbioru pogwarancyjnego, ktéry podpisujg
obie strony umowy. W przypadku nie stwierdzenia wad jako$ciowych w okresie gwarancyjnym
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od dokonywania odbioru pogwarancyjnego.

§12. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na przekazanym przez
Zamawiajgcego terenie lub w zwigzku z wykonywaniem prac, chyba Zze za ich powstanie
wyltgcznie odpowiedzialna jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec 0sdéb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, o
ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw Kodeksu cywilnego, w szczegélnosci
w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepiséw, chyba ze
wytgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonaweca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng z tytutu jakichkolwiek roszczen
podniesionych przez wtascicieli posesji lub budynkéw sasiadujgcych z przekazanym przez
Zamawiajgcego terenem w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca odpowiada wobec oséb trzecich za wszelkie szkody, ktére byty wynikiem ruchu
pojazdéw Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy (w tym przede wszystkim
bezposrednio spowodowane ruchem) oraz szkdéd poniesionych przez osoby trzecie na skutek
wykonywania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, szkdd wywotanych emisjg
zanieczyszczen oraz hatasu przez pojazdy, maszyny i urzadzenia Wykonawcy oraz szkéd
wywotanych przez naruszenie lub uszkodzenie budynkéw budowli i innej infrastruktury
przydrogowej. Powyzisze postanowienia znajdujg zastosowanie zwtaszcza w przypadku, gdy
moga istnie¢ przestanki do rownoczesnej odpowiedzialnosci Powiatu Mieleckiego jako zarzadcy
drég powiatowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Powiatu z
odpowiedzialnosci przez wyptate naleznego odszkodowania. W przypadku skierowania
roszczenia przez osobe trzecia wobec Powiatu, Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do
rozpatrzenia zasadnosci roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie, do czego
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni. W przypadku gdy Zamawiajgcy ustali, ze
roszczenie osoby trzeciej jest zasadne wezwie Wykonawce do jego spetnienia.

W przypadku wniesienia przez osobe trzecig przeciwko Powiatowi Mieleckiemu powddztwa, w
zwigzku z jakakolwiek szkodg zwigzang z odpowiedzialnosciag Powiatu jako zarzadcy drogi
powiatowej lub tez szkodg zwigzang z wykonywaniem Przedmiotu umowy (np. zwigzanej
z ruchem pojazdéw Wykonawcy i wptywem tego ruchu na stan techniczny drég powiatowych)
Powiat jest uprawniony do zawnioskowania o przystgpienie Wykonawcy do sprawy jako
przypozwanego interwenienta ubocznego po stronie Powiatu lub jako osobe dopozwang
(wspotpozwanego), w zaleznosci od sytuacji.
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Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Powiatu Mieleckiego wszelkich naleznosci w petniej
wysokosci, ktore zostaty zaptacone przez Powiat jako dituznika solidarnego, dtuznika in solidum,
wszelkich innych postaci wspétodpowiedzialnosci oraz wyptaconych w imieniu Wykonawcy przez
Powiat zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Postanowienia powyzisze stosuje sie réwniez w przypadku szkdd innych niz majatkowe,
w szczegblnosci szkdd na osobie, powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu umowy
ktdrych konsekwencjg jest obowigzek zaptaty zadoséuczynienia.

W przypadku wystapienia osoby trzeciej z roszczeniem do Zamawiajacego lub Powiatu Mieleckiego o
naprawienie szkody powstatej w miejscu prowadzenia prac przez Wykonawce lub w zwigzku z
prowadzonymi pracami, Zamawiajacy wezwie na pismie Wykonawce do rozpatrzenia zasadnosci
roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie na pismie, przy czym Wykonawca
zobowigzany jest do rozpatrzenia tego roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska na
pismie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

Ponadto w przypadku wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem o naprawienia szkody powstatej w
miejscu prowadzenia robét przez Wykonawce lub w zwigzku z prowadzonymi pracami,
Wykonawca jest zobowigzany do:

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

kazdorazowego informowania Zamawiajgcego o roszczeniach oséb trzecich, ktére
wplynety do Wykonawcy wraz przedstawieniem stanowiska dotyczacego roszczenia —
w terminie 14 dni od wptyniecia roszczenia,

udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego dotyczace okolicznosci wystgpienia
zdarzenia, ktdrego dotyczy roszczenie —w terminie 7 dni od wptyniecia pytania,

udzielenia odpowiedzi na pytania zaktadu ubezpieczern Zamawiajgcego dotyczace
roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie bedzie rozpatrywane
z umowy OC Zamawiajacego —w terminie 7 dni od wptyniecia zapytania,

udzielenia odpowiedzi na pytania zaktadu ubezpieczern Wykonawcy dotyczace roszczenia
(wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie bedzie rozpatrywane z umowy OC
Wykonawcy — w terminie 7 dni od wptyniecia zapytania,

przekazywania bedgcych w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw o ktére wnioskowat
zaktad ubezpieczern Zamawiajacego lub Wykonawcy lub Zamawiajacy w procesie
likwidacji szkody —w terminie 7 dni od wptyniecia wniosku.

W sprawach skomplikowanych Wykonawca moze zwrdécic¢ sie do Zamawiajgcego przed uptywem
termindéw okreslonych powyzej o ich przedtuzenie o 7 dni.

Za uchybienie terminom okreslonym powyzej Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty na rzecz
Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien
zwtoki. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kwot wynikajgcych z przedmiotowych
kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania.

§13. Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

13.1.1.

13.1.2.

wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia -
odstgpienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

Wykonawca pozostaje w zwitoce z rozpoczeciem prac ponad 7 dni roboczych od dnia
wyznaczenia terminu rozpoczecia danego etapu przez Inspektora Nadzoru oraz nie
podejmuje prac pomimo wezwania ztozonego na pismie przez Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia w terminie 2 dni,
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13.1.3. Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszg Umowg w sposdb wadliwy albo
sprzeczny z Umowag i nie zmienia sposobu ich wykonania w terminie 3 dni od dnia
wezwania ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznos$ci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w § 7.1 i § 7.2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie. Odstgpienie
od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 przyczynie
uzasadniajgcej odstgpienie.

§14. Kary umowne.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kare umownag:

14.1.1. w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kaidy dzien opdinienia
w wykonaniu prac, zgodnie z terminem okreslonym w § 2.2,

14.1.2. w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazidy dzien opdznienia
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac, liczonych od wyznaczonego terminu
usuniecia tych wad,

14.1.3. w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 w przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

Suma kar umownych naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy nie moze przekroczyé 25 %
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 9

Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

Strony ustalajg, ze zaptata naleznosdci tytutem kar umownych nastgpi na podstawie noty
obcigzeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

§15. Zmiany w Umowie

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Dopuszcza sie zmiany postanowien niniejszej Umowy dotyczace:

15.1.1. zaistnienie warunkéw faktycznych na terenie budowy, wptywajacych na zakres lub
sposéb wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp.,

15.1.2. zwiekszenie zakresu przedmiotu umowy (robét objetych kosztorysem) maksymalnie
0 50% zamowienia podstawowego, przy wystgpieniu innych ilosci jednostkowych niz
przewidywano w kosztorysie umownym wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany,

15.1.3. regulacji prawnych z mocg obowigzujgcy po dacie wejscia Umowy w zycie, wywotujace
potrzebe zmiany Umowy,

15.1.4. nieistotnych postanowied niniejszej Umowy niezmieniajacych tresci Oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 16. Spory.

Strona 10z 11



16.1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonywaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpaé droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do Zamawiajgcego.

16.2. Zamawiajacy jest zobowigzany do pisemnego ustosunkowania sie do roszczenia Wykonawcy w
ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczenia.

16.3. Jezeli Zamawiajgcy odmodwi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Sadu Rejonowego
w Mielcu.

§ 17. Postanowienia koncowe.

17.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Prawa Budowlanego oraz
Kodeksu Cywilnego.
17.2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej.

17.3. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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